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Aufgabenstellung und Ausschreibung
zum Masterplanverfahren
Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Finale Fassung vom 07.12.2018

Hinweis:

Die Aufgabenstellung wurde an den farblich markierten Stellen an den Gemeinderatsbeschluss vom
24.07.2018 angepasst. Dies betrifft insbesondere die Zeitplanung und die Entscheidungen zu den
Zwischenergebnissen durch den Gemeinderat.
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PRAAMBEL

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort von
internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden. Der Master-
plan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

Land und Stadt wollen gemeinsam mit dem Masterplanprozess der Bedeutung des Wissenschaft-
scampus gerecht werden und weitere Qualifizierungs- und Wachstumspotenziale erschlieen. Dazu
sollen spezifische stadtebauliche Qualitdaten, Funktionen und Milieus betrachtet, die Ansatze und
Potenziale einer Vernetzung mit der Stadt Heidelberg weiterentwickelt und die aktuellen Campus-
entwicklungen bericksichtigt werden. Der zu erstellende Masterplan soll dazu stadtebauliche Vorga-
ben und Begriindungen liefern, alle Seiten und eigene Positionen hinterfragen und zur Diskussion
stellen. Dabei sollen gleichfalls Visionen entwickelt werden, in alternativen Losungsmaoglichkeiten
gedacht und Perspektiven fiir die Weiterentwicklung dieses bedeutenden Wissenschaftsstandortes
fr einen Betrachtungszeitraum von mindestens 30 Jahren aufgezeigt werden. Es gilt, Losungswege
darzustellen, welche zukiinftig Umsetzungskompromisse zwischen den beteiligten Akteuren und
deren unterschiedlichen Interessenlagen ermdoglichen werden. Mit dem Masterplan soll eine Nut-
zungsstruktur erarbeitet werden, die campusaffine Dienstleistungs- und Versorgungsangebote bietet.

Zu den zu betrachtenden Entwicklungsbereichen gehdren neben der anspruchsvollen technischen
Infrastruktur auch die innere Kommunikation zur Entwicklung einer zukunftsfahigen Campusat-
mosphare mit einem qualitatsvollen Stadtbild und baukulturellen Qualitaten. Neben Freiraumpoten-
zialen vor allem im Randbereich mit vielfaltigen Freizeit- und Naherholungsangeboten ist die Lage
am Wasser zu betonen. In einem prozessbegleitenden stadtgesellschaftlichen offenen Diskurs sollen
neue Wege aufgezeigt werden.

Um diesen umfangreichen Prozess zu starten, sind etliche Vorarbeiten geleistet worden und nun
sollen mit dieser Ausschreibung vier Entwurfsteams konzeptionelle Entwirfe zu den jeweiligen Hand-
lungsfeldern vorlegen. Ausgewahlt werden vier interdisziplindre planerische Entwurfsteams, die zu-
nachst auf einer visionaren Ebene Perspektiven und strategische Konzepte erstellen, welche auf die
Belange des Bereichs INF, insbesondere im Hinblick auf seine Nutzung als internationaler Wissen-
schafts- und Forschungsstandort, reagieren und diese integriert weiterentwickeln.

Der spater im Prozess zu erarbeitende Masterplan, dessen Erstellung nicht Teil dieser Ausschreibung
ist, soll ab 2020 als tragfahige Basis fiir die unmittelbar anschlieRende Schaffung von verbindlichem
Planungsrecht dienen.

Die Unterzeichnung der Rahmenvereinbarung am 09.10.2017 durch alle drei Projektpartner markiert
den Start des Masterplanvorhabens (vgl. Rahmenvereinbarung). Das Verfahren soll voraussichtlich
am 31.12.2019 enden. Derzeit wird im Rahmen des Vorprozesses (Phase 1 des Masterplanprozesses)
der Gesamtprozess konzipiert. Fir die zweite Phase (Planungsatelier 08.2018 — 02.2019) des Projek-
tes werden im Rahmen eines freihdandigen Suchverfahrens vier Entwurfsteams fiir die Erstellung ers-
ter rdumlicher Konzepte des Gebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen beauftragt. In den zwei
darauffolgenden Phasen, fiir die hier noch kein Angebot abzugeben ist, werden die Konzepte konkre-
tisiert und anschlieBend in einen Masterplan lberfiihrt. Hierzu ist eine Folgebeauftragung von ein bis
drei Entwurfsteams aus der Atelierphase vorgesehen.



1. PROJEKTTRAGER
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Die Projekttrager' des Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen sind:

Das Land Baden-Wiirttemberg, vertreten durch das Ministerium fiir Finanzen - Frau Staatssekretarin
Dr. Gisela Splett sowie das Ministerium fiir Wissenschaft, Forschung und Kunst - Frau Ministerin The-
resia Bauer - nachfolgend als ,,Land“ bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene vertreten durch Vermo-
gen und Bau Baden-Wirttemberg Amt Mannheim und Heidelberg, Dienstsitz Heidelberg.

Die Stadt Heidelberg, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, vertreten durch den Oberblirgermeister
Herrn Prof. Dr. Eckart Wirzner - nachfolgend als ,Stadt” bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene ver-
treten durch das Stadtplanungsamt sowie das Amt fir Stadtentwicklung und Statistik.

Die Universitadt Heidelberg, Grabengasse 1, 69117 Heidelberg, vertreten durch den Rektor Herrn
Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel - nachfolgend als ,Universitat” bezeichnet. Auf Steuerungskreisebene
vertreten durch das Dezernat 3, Planung, Bau und Sicherheit.

Die Projekttrager gehen fiir das Verfahren eine Kooperation ein, im Rahmen derer das Land Baden-
Wirttemberg, vertreten durch Vermogen und Bau Baden-Wirttemberg Amt Mannheim und Heidel-
berg, die Leistungen der Entwurfsteams im Planungsatelier ausschreibt und beauftragt.

Die Ansprechpartner seitens der Projekttrager sind:

Vermogen und Bau Baden-Wiirttemberg

Amt Mannheim und Heidelberg

Dienstsitz Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

Ansprechpartner: Herr Damien Ertel; Herr Peter Rau

Telefon 06221 / 54 6989 oder 06221 / 54 6900

E-Mail: damien.ertel@vbv.bwl.de; peter.rau@vbv.bwl.de; Poststelle. AmtMAHD@vbv.bwl.de

Stadt Heidelberg

Stadtplanungsamt

Kornmarkt 5

69117 Heidelberg

Ansprechpartner: Herr Samy Schneider / Frau Eva Witt

Telefon Herr Schneider: 06221/ 58 23 182 oder 06221 / 58 23 000; Frau Witt: 06221/58 23 030
E-Mail: samy.schneider@heidelberg.de / eva.witt@heidelberg.de

! Zur besseren Lesbarkeit wird in der Ausschreibung nur die mannliche Form verwendet, die weibliche jedoch
stets mitgedacht.


mailto:damien.ertel@vbv.bwl.de
mailto:peter.rau@vbv.bwl.de
mailto:samy.schneider@heidelberg.de

2. AUFTRAGGEBER
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Auftraggeber ist:

Vermodgen und Bau Baden-Wiirttemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
Dienstsitz Heidelberg

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

Ansprechpartner:

Herr Bernd Miiller, Leiter des Amtes

Herr Damien Ertel; Herr Peter Rau

Telefon 06221 / 54-6989 oder 06221 / 54 6900

E-Mail: damien.ertel@vbv.bwl.de; peter.rau@vbv.bwl.de; Poststelle. AmtMAHD@vbv.bwl.de

3. VORBEMERKUNGEN

Im Folgenden werden die Grundlagen fiir Arbeit der Entwurfsteams in der Atelierphase des Master-
planverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen zusammengefasst. Die Aufgabenstellung wird
mit dem Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Umfassende weiterfiihrende Informationen sind
den Anlagen zu entnehmen. Weitere Daten werden digital zur Verfligung gestellt.

Um die fur das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen erforderlichen inhaltlichen
Grundlagen zu entwickeln, wird derzeit in einem sogenannten Vorprozess (Schritt 1) ein schrittweise
organisiertes, integriertes Planungs- und Beteiligungsverfahren erarbeitet. Nach dem Vorprozess
folgt das Planungsatelier (Schritt 2), dessen Ergebnisse die Basis fir die Empfehlung einer gemeinsam
getragenen Entwicklungsperspektive bilden sollen. In drei Bearbeitungsstufen werden dabei ver-
schiedene Entwurfsteams Ideen erarbeiten, die mit den Planungsverantwortlichen, Birgerschaft,
Nutzern und Politik riickgekoppelt und verschrankt werden. Nach einer Konsolidierungsphase (Schritt
3), in der die Entwicklungsperspektive weiterentwickelt wird, wird ein Entwurfsteam den Masterplan
(Schritt 4) erarbeiten, der letztlich in Planungsrecht (Schritt 5) Gberfiihrt werden soll.

Das im weiteren Verlauf dargestellte Verfahren unterliegt in der noch ausstehenden Ausdifferenzie-
rung den Wechselwirkungen zwischen den Anforderungen der Fachplanung und der Offentlichkeits-
beteiligung und ist insoweit als ,,in Abstimmung mit den zustandigen Gremien weiter zu entwickeln-
der Entwurf” zu verstehen. Es sind fiir das Verfahren intensive Abstimmungsprozesse mit den Pro-
jekttragern (Stadt, Land und Universitat) sowie den weiteren Projektbeteiligten, die in der Arbeits-
struktur (siehe Anlage) abgebildet sind, zu berlicksichtigen.


mailto:damien.ertel@vbv.bwl.de
mailto:peter.rau@vbv.bwl.de

4. GRUNDLAGEN
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4.1 HEIDELBERG

Die Spuren erster Besiedelungen auf Heidelberger Boden reichen bis in die Zeit der Romer und Kelten
zuriick. Im 13. Jahrhundert wird die Stadt nach Plan angelegt und das Schloss gebaut. Die Blitezeit
Heidelbergs als Hauptstadt der Kurpfalz beginnt mit der Grindung der altesten deutschen Universitat
im Jahr 1386. Wahrend der Pfalzischen Erbfolgekriege (1688—1697) zerstdren die Franzosen Stadt
und Schloss. Heidelberg wird auf mittelalterlichem Grundriss im Stil des Barock wieder aufgebaut.

Die Entwicklung hin zu einer bedeutenden Universitatsstadt beginnt im Jahr 1803, als Heidelberg zu
Baden kommt. Mit dem Bau des Universitatscampus Neuenheimer Feld (1951) wird sie endgiltig zur
Stadt der Wissenschaft. Mit einem Spektrum von mehr als 160 Studiengangen ermoglicht die Univer-
sitat Heidelberg eine in Deutschland nahezu einmalige Vielfalt an Fachkombinationen.

Heute zahlt Heidelberg rund 150.000 Einwohner, bietet 117.500 Menschen Arbeit und 39.000 Studie-
renden — davon 31.000 an der Universitat — einen Studienplatz. Etwa 39 Prozent der Einwohner sind
junger als 30 Jahre, knapp 16 Prozent alter als 65. Mit einem Auslanderanteil von 21 Prozent ist die
Stadt gepragt von Internationalitdt und Weltoffenheit. Die Akademikerquote unter den sozialversi-
cherungspflichtig Beschaftigten liegt bei etwa 42 Prozent. Etwa 11,9 Millionen Géaste besuchen jahr-
lich das internationale Reiseziel Heidelberg.

4.2 UNIVERSITAT IM STADTGEBIET

Die Universitat Heidelberg ist raumlich (iber das Stadtgebiet verteilt. Es existieren neben einzelnen
dezentral gelegenen Liegenschaften in der Stadt und im ndheren Umfeld drei zentrale Standorte: Auf
dem Campus Altstadt sind der Giberwiegende Teil der Geisteswissenschaften sowie die Rechtswissen-
schaften verortet, ebenso wie das Rektorat und die Universitatsverwaltung.

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die mit ihnen eng verbundenen Asienwissenschaften
werden auf dem Campus Bergheim zusammengefiihrt. Die Mathematik, die Natur- und die Lebens-
wissenschaften mit einem GroBteil der Medizin inklusive des Universitatsklinikums befinden sich Im
Neuenheimer Feld in unmittelbarer Nachbarschaft zum Deutschen Krebsforschungszentrum und zum
Max-Planck-Institut fir medizinische Forschung und zum Nationalen Centrum fiir Tumorerkrankun-
gen Heidelberg (NCT). Die Sportanlagen der Universitat sind in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Olympiastiitzpunkt Rhein-Neckar ebenfalls auf dem Campus Im Neuenheimer Feld angesiedelt.

4.3 IM NEUENHEIMER FELD / NECKARBOGEN

Das Universitdtsgebiet Im Neuenheimer Feld ist Heidelbergs bedeutendster Wissenschafts- und For-
schungsstandort. Ca. 15.000 Beschaftigte arbeiten hier und iber 14.000 Studierende werden hier
ausgebildet. In den Kliniken Im Neuenheimer Feld wurden 2015 rund 66.000 Patienten vollstationar,
56.000 teilstationar und mehr als 241.000 Patienten ambulant behandelt. Dabei kommen 56% derje-
nigen, die Im Neuenheimer Feld arbeiten oder studieren sowie 82% der Patienten nicht aus Heidel-
berg.


http://www.mpimf-heidelberg.mpg.de/de

Neben den bedeutenden Einrichtungen stellt der Neckarbogen einen wichtigen Freizeit- und Erho-
lungsraum und eine bedeutende Radroute zwischen Heidelberg und den umliegenden Gemeinden
dar. Der Zoo zahlt jahrlich tiber 500.000 Besucher, das Tiergartenbad tGber 150.000. Das Universitats-
gebiet Im Neuenheimer Feld und der Neckarbogen haben somit nicht nur eine Bedeutung fiir die
Stadt Heidelberg, sondern fiir die gesamte Region.

Sofern im Text vom ,,Handschuhsheimer Feld” gesprochen wird, sind damit die landwirtschaftlich
genutzten Flachen des Heidelberger Stadtteils Handschuhsheim gemeint, welche sich auRerhalb des
Planungsgebietes (siehe Abb. 2: blaue Linie ,engerer Betrachtungsraum®) befinden.

Entwurf: Betrachtungsraum
Masterplan

MASTERPLAN o i ; > . o > - q| Neuenheimer Feld / Neckarbogen
IM NEUENHEIMER FELD &) ) by - T

Stadtteilgrenzen
—————

Abb. 1: Stadtteilgrenzen



4.4 LAGE UND ABGRENZUNG DES PLANUNGSGEBIETES

Entwurf: Betrachtungsraum
Masterplan
Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Engerer Betrachtungsraum

Mit der Bezeichnung Neuenheimer Feld ist das urspriinglich landwirtschaftlich genutzte Gebiet zwi-
schen Neuenheim und dem Neckar, der in diesem Bereich in einem weiten Bogen von westlicher in
nordliche Richtung flieRt, gemeint. Der Bereich befindet sich auf den Gemarkungen der Stadtteile
Neuenheim im Siiden und Handschuhsheim im Norden.

4.4.1 Enger Betrachtungsraum

Der enge Betrachtungsraum des Masterplanes, flir den unmittelbar im Anschluss an das Masterplan-
verfahren neues Planungsrecht geschaffen werden soll, umfasst im Wesentlichen den Bereich des
Universitats- und Forschungscampus Im Neuenheimer Feld. Das Gebiet des engeren Betrachtungs-
raumes wird begrenzt von der Berliner StraRe im Osten, dem Neckarbogen im Stiden, Teilen der Tier-
gartenstraRe und dem Neckarbogen im Westen sowie der Tiergartenstrae im Norden. Im Osten
erfolgt die Begrenzung entlang des Sportzentrums Nord, entlang des Klausenpfades bis zur ersten
Kreuzung Umspannwerk/Technologiepark, zuriick bis zur Berliner StraRe.

Die Flachen befinden sich zu einem grofRen Teil im Besitz des Landes Baden-Wirttemberg (vertreten
durch Vermogen und Bau Baden-Wiirttemberg) und werden Gberwiegend von der Universitat und
dem Universitadtsklinikum sowie weiteren wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen
genutzt.
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Insbesondere werden die Flachen der bestehenden Bebauungsplane ,Bebauungsplan Neues Univer-
sitdtsgebiet” rechtsgiiltig seit 1961 und ,Bebauungsplan Handschuhsheim Sport- und Gesamthoch-
schulflachen nordlich des Klausenpfades” rechtsgiiltig seit 1970 betrachtet.

4.4.2 Erweiterter Betrachtungsraum

Der erweiterte Betrachtungsraum umfasst das gesamte Stadtgebiet. Sollte sich im Masterplanverfah-
ren ergeben, dass der enge Betrachtungsraum fir die Erweiterung der Universitat, der anderen wis-
senschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und des Universitatsklinikums nicht ausreicht
und weitere Flichen fiir die beabsichtigte stadtebauliche Uberplanung benétigt oder sonst einbezo-
gen werden, werden die Projekttrager priifen inwieweit sich die Zusammenarbeit der Projekttrager
auch auf ein weiteres Planungsgebiet im Stadtgebiet beziehen soll. Die Offentlichkeitsbeteiligung
wird im Laufe des Prozesses, falls notwendig, auf die zu behandelnden Fragestellungen entsprechend
angepasst.

4.4.3 Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Das sudlich des Universitatsgebietes liegende FFH-Gebiet ,,Unterer Neckar Heidelberg - Mannheim"
erstreckt sich vom Wieblinger Wehr nach Osten entlang des Neckarbogens und wird von den
Hochufern und Dammanlagen des Neckars und Altneckars sowie des Kanals begrenzt. Die als
Naturschutzgebiet und als Landschaftsschutzgebiet geschiitzte Flussauenlandschaft umfasst noch
urspriinglich geformte, naturnahe und nicht schiffbare Flussabschnitte des Neckars.

4.5 HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES NEUENHEIMER FELDES

Seit ihrer Griindung im Jahr 1386 hatte sich die Universitat Heidelberg tber 400 Jahre auf Bauten in
der Altstadt beschrankt. Infolge der wachsenden Bedeutung und der damit verbundenen Entwicklung
von Naturwissenschaft, Medizin und Technik im 19. Jahrhundert erfolgte zunachst eine Ausweitung
nach Westen in die Vorstadt Bergheim. Die Bebauung des Neuenheimer Feldes durch die Universitat
erfolgte erst spater in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts.

Urspriinglich gab es vor iiber hundert Jahren erste Uberlegungen Kliniken aus dem Heidelberger
Stadtgebiet in das Neuenheimer Feld zu verlagern. 1914/15 entstand als erste MaBnahme der Bota-
nische Garten nach Planen von Regierungsbaumeister Schmieder. Der nach ihm benannte Schmie-
derplan von 1932 sah den Bau von flinf Kliniken entlang des Neckars vor. Aus dieser Zeit stamm die
alte Chirurgische Klinik (1933-39). Einige Jahre vorher wurde das Max-Planck-Institut fir Medizinische
Forschung (MPI) mit einem charakteristischen Klinkerbau als Kaiser-Wilhelm-Institut eréffnet (1930).
Der Zoo wurde 1933 auf dem Geldnde eines ehemaligen Friedhofes er6ffnet. Durch den zweiten
Weltkrieg endete die Entwicklung vorerst.

In den 1950er Jahren entwickelte das neu gegriindete Universitatsbauamt vor dem Hintergrund eines
Senatsbeschlusses von 1956, der den Verbleib der Geisteswissenschaften in der Altstadt und den
Umzug der naturwissenschaftlichen Institute in das Neuenheimer Feld vorsah, und eines im gleichen
Jahr erstellten Flachennutzungsplanes, der bereits ein bis zum Klausenpfad reichendes Gebiet fiir die
Universitat auswies, einen ersten Masterplan mit einer lockeren Anordnung der Institutsgebaude in
einer Mischung aus Hoch- und Flachbauten sowie einem Gesamtklinikum.
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°\UNIVERSITAT HEIDELI !nn;
NEUENHEIMER FELD.

Abb. 3: historische Entwicklung des Gebiets Im Neuenheimer Feld: o.l. 1932, m.l. 1964, o.r. 1972, m.r.
2007, u.l. 2010, u.r. 2017
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Die Planungen waren zunachst gepragt durch neue, den Hochschulbau bundesweit beeinflussende
Entwicklungen wie die Integration der medizinischen Facher in einem Gesamtklinikum, die Standardi-
sierung und Typisierung von Institutsgebdauden und die Standardisierung von Raumprogrammen.
Bestimmenden Einfluss auf die Gesamtplanung hatten aber vor allem das extreme Ansteigen der
Studierendenzahl und die daraus resultierende Ausweitung des Raumbedarfs. Uberlagert wurden die
Planungsarbeiten und die ab 1960 einsetzende intensive Bautatigkeit durch Phasen knapper Finanz-
mittel, die zeitliche Streckungen von Vorhaben bis hin zu volligen Neuplanungen und zur Aufgabe
ausgearbeiteter Gesamtplanungskonzepte bewirkten. Die entstehenden Verzégerungen boten je-
doch auch die Chance, Planungen zu aktualisieren und ein flexibles Konzept der baulichen Realisie-
rung des Neuenheimer Feldes in kleinen Schritten zu schaffen. Von dem urspriinglichen Plan wurden
nur einige Bausteine, insbesondere im 6stlichen Bereich umgesetzt (Neubau Chemische Institute,
Mathematische Institute und Botanische Institute).

Pragend sind hier vor allem das Theoretikum als groter Einzelbaustein im Neuenheimer Feld (1970)
sowie das Deutsches Krebsforschungszentrum-Hauptgebaude (DKFZ-Hauptgebaude). Im Jahr 1972
wurde das z.T. bis heute giiltige Funktionsschema des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld
entwickelt: Ostlicher Bereich Naturwissenschaften, westlicher und siidlicher Bereich Kliniken. Sport-
anlagen und neuer Botanischer Garten nordlich Klausenpfad, Wohnungen fiir Studenten und Be-
dienstete an den Randern.

Aus den 1980er Jahren stammt das Konzept des Heidelberger Klinikringes. Nach der Abkehr vom
Konzept eines Gesamtklinikums entschied man sich, mehrere Fachkliniken kreisformig westlich des
Theoretikums zu errichten. Die Patientenbereiche sollten sich nach innen zu einem griinen Park an-
ordnen, die Behandlungsbereiche nach aufien. Klinikversorgung, Verwaltung und Analysezentrum
sind weiter nordlich in einem separaten Baufeld untergebracht. Die einzelnen Kliniken sind durch ein
unterirdisches Netz von Verbindungs- und Versorgungsgangen miteinander verbunden. Ende der
1990er Jahre wurden entlang des zentralen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Griinzugs zwischen
Berliner StraRe und Campus weitere Institutsgebaude fiir die Physik geplant, auRerdem das Gaste-
haus mit Ladenzone entlang der zentralen Campusachse.

Der Campus Im Neuenheimer Feld beherbergt heute das gesamte Spektrum der natur- und lebens-
wissenschaftlichen Disziplinen der Universitat Heidelberg und verfiigt (iber eine auch international
nur selten anzutreffende sehr dichte und hocheffiziente Campusstruktur, um die Heidelberg in Fach-
kreisen weltweit beneidet wird. Schnelle Kommunikationsméglichkeiten durch fuRlaufige Verbindun-
gen der Institutionen und eine hohe bauliche Flexibilitat unterstiitzen die interdisziplindre Vernet-
zung der einzelnen universitdren Fakultaten untereinander und mit aulReruniversitdren Forschungs-
einrichtungen (z.B. DKFZ, MPI und EMBL (European Molecular Biology Laboratory Heidelberg)).

Die Aufgabe des neuen Masterplans besteht auch darin, die historisch gewachsene Struktur sinnvoll
weiter zu entwickeln und die einzelnen Bereiche zu strukturieren.
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4.6 FORMELLE UND INFORMELLE PLANUNGEN

4.6.1 Regionalplan

Der Regionalplan des Verbandes Region Rhein-Neckar sieht neben den im Flachennutzungsplan (FNP)
dargestellten baulichen Flachen einen Regionalen Griinzug und ein Vorranggebiet fiir die Landwirt-
schaft im Bereich des Handschuhsheimer Feldes sowie eine Griinzasur entlang des Neckars bis etwa
zum Wehrsteg vor. Regionale Griinziige dienen als groRraumiges Freiraumsystem, Vorranggebiete
fir die Landwirtschaft sichern die landwirtschaftliche Bodennutzung, Griinzdasuren haben die Funkti-
on, eine bandartige Siedlungsentwicklung und das Zusammenwachsen von Siedlungen zu verhindern
und verbinden o6rtliche Griinbereiche mit den Regionalen Griinziigen.

In der Erlauterungskarte Natur, Landschaft und Umwelt des Regionalplans werden die gartnerisch
genutzten Flachen des Handschuhsheimer Feldes als Bereiche mit besonderer Bedeutung fiir die
Naherholung ausgewiesen. Als einer der wenigen siedlungsnahen Freirdume zeichnet sich das Hand-
schuhsheimer Feld durch relativ geringe Kfz-bedingte Storwirkungen aus

4.6.2 Flaichennutzungsplan

Der FNP 2015/2020 des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim stellt den Universitats- und
Wissenschaftscampus als Sonderbauflache mit der Zweckbestimmung Wissenschaftliche Einrichtung
dar. Der Bereich des Heizkraftwerks am Klausenpfad ist als Flache fiir die Energieversorgung darge-
stellt. Das siidliche Neckarufer, der Zoo und die Sportflachen sind als 6ffentliche Griinflache darge-
stellt. Ein schmaler Streifen nordlich des Klausenpfades ist als Entwicklungsflache ,Sonderbauflache
Wissenschaftliche Einrichtung” dargestellt, das nordlich angrenzende und ca. 10 Hektar groRe Lan-
desgrundstick als Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Parkanlage”. Der FNP 2015/2020 stellt im
Unterschied zu der Festsetzung ,,Sonderbauflache fiir wissenschaftliche Einrichtungen” des Bebau-
ungsplans ,,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflache noérdlich des Klausenpfades” vom
19.07.1970 diese Flache als Griinflache dar. Die urspriinglich geplante Verlagerung des Botanischen
Gartens auf dieser Flache ist auch nach den Darstellungen des FNP 2015/2020 moglich (Erlaute-
rungsbericht Band I, S. 18 und Band Il, S. 128-130 und 139-140).

Die Begriindungen zum FNP 2015/2020 und seine planerische Darstellung kénnen auf der Homepage
des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim (www.nachbarschaftsverband.de) aufgerufen
werden.

Der Landschaftsplan ist der 6kologische Fachbeitrag zur Flachennutzungsplanung. Im Konfliktplan des
Landschaftsplans (siehe Abb. Seite 15) werden die gartnerisch genutzten Flachen des Handschuhs-
heimer Feldes als Kompensationsflachen oder als landschaftsschutzwiirdige Flachen ausgewiesen
(Ausnahme Bebauungsplan ,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflache nérdlich des Klau-
senpfades”). Daher missen die stadtebaulichen Entwicklungsmdglichkeiten im Hinblick auf die hohen
Qualitaten des Handschuhsheimer Feldes sorgfiltig geprift werden.
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Flachennutzungsplan 2015/ 2020

Wohnen

Wohnbauflache
Gemeinbedarfsflachen
Offentliche Ordnung und Sicherheit
Bildung

Soziales und Gesundheit

Kultur

Seelsorge
Nachrichtliche Ubernahmen
&% Entwicklungsflache

M Zeitstufe | : bis 2015
] Zeitstufe 1I: 2016 bis 2020
] Altast
o Altiastverdachtsflache
.:. Natur- / Landschaftsschutzgebiet
-

FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat)

Wasserschutzgebiet
Uberschwemmungsgebiet

Uberschwemmungsgefahrdetes Gebiet

Bauschutz- und Baulberwachungsbereich
nach Luftverkehrsgesetz

| DEIg4s

Gemarkungsgrenzen

Arbeiten

fegEcEEEeEEe HEEN

Gewerbliche Bauflache

Gewerbliche Bauflache
mit ergénzenden textiichen Bestimmungen

Gemischte Bauflache
Dorfgebiet
Sonderbauflachen
Miltérische Einrichtung
Flugplatz

Hafenanlage
Verkehrswirtschatft

Wissenschatftliche Einrichtung

Grofflachige Handelseinrichtung
zentrenrelevant

Grofiachige Handelseinrichtung
nicht zentrenrelevar

GroBfichige Handelseinrichtung
mit erganzenden textichen Bestimmungen

Messe, Ausstellungen, Veranstaltungen
Sport- und Freizeitaniage

Anlage mit sehr hohen Emissionen

Stand der Aktualisierung: 07.02.2017

m
U
o.
=
o
=
3

HEEEEEENNED

Infrastruktur
Flache fur die Landwirtschaft (@]  Wasserversorgung
A=Aussiedlerschwerpunkt / i hias g
M=Sct far altung
Wald Abfallentsorgung
Grunflache Energieversorgung
Parkanlage Telekommunikation

Sport und Freizeitflache

wichtige StraBe / Verkehrsfiache

/ Querung

Kleingarten- und Kleintier:

Friedhof

Flache zur Landschaftsentwicklung
§5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

Sondergebiet Landschaftsbau
Abbauflache

Gewasser / FlieRgewasser

t1ltellec]E88060

Fembahn

S-Bahn und Ferbahn
Bahntunnel
Stadtbahn

Schifffahrtsweg

Produktieitung (Gas,
Femwarme, Dampf, Seilbahn)

Hochspannungsfreileitung

(Erstgenehmigung durch das Regierungsprasidium Karlsruhe: 13.07.2006 )

Abb. 4: Ausschnitt FNP 2015/2020 des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-Mannheim und Legende
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Griinflé i mit i Zielen
Tab. V1-2 {T: ung 6.8) E Grenze des Nachbarschaftsverbandes
landschaftsplanerisch nicht oder wenig vereinba;
D & P! * L I veseinian Gemarkungsgrenzen
] bedingt
planfestgestelite StraRe / Planung bzw. Planungsabsicht
S F (bei mehreren Varianten ist die Vorzugsvariante der UVS dargestellt)
v - keine weitere Uberbauung zur Erhammg von Kallluﬁentstshung und Durchliftung nicht
- Erhaltung und / oder
- Nutzung von Méglichkeiten zum Ruckbau bestehender Sladlungsﬂachen hohe Konflikte mit allgemeinen nutzungsbezogenen Zielen (Klima / Luft),
sehr hohe und hohe Konflikte mit Zielen ( 6.2)
N “Flaschenhals im Blotopve — A’gﬁ sehr hohe oder hohe Konflikte im /in mit
. - Freirdume mit i w ung,
- keine weitere U und i )
- Aufwertung entsprechend Textabblldung 57 Bio Biotopschutz
- Nutzung von Méglichkeiten zum Riickbau bestehender Siedlungsflachen
L Landschaft
E Erholung und
TRy iche / rtlich Frei 0
€ - Erhaltung der lokalen f hli ) D Denkmalschutz
- als
E gemarkungsiibergreifende Projekte
- Flachen fur Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (Texterlduterung 7.4)
- far im
g
g fur und Dt i im
Landschaftsplanerische Beurteilung von F Zur Mi g thermischer
gen mit Zielen
Tab. VI-1 (T 6.1) oder i Frol 9 von

=] isch nicht vere - keine der
sehr hohe oder tberwiegend hone Konflikte, sehr hoher Kompensationsbedarf,
sind die Konflikte nicht volistandig Iosbar I:

zur Fléchen

wenig il entsprechend Tab. VII-1

hohe Konflikte, i nur durch ierung,
und / oder {

vermeid-, minder- und ausgleichbar

=
l:l isch bedingt
t

Entwicklungsflichen aus dem FNP 20152020
tberwiegend mittlere Konflikte, vermeid-, minder- und ausgleichbare Beeintrichtigungen

Empfehlung zur Fléchenreduzierung

Abb. 5: Abbildung aus dem Konfliktplan des Landschaftsplans des Nachbarschaftsverbandes Heidel-
berg-Mannheim und Legende (Stand 1999)

Flr den Betrachtungsraum des Masterplanverfahrens werden im Textteil zum Landschaftsplan zu
geplanten oder beabsichtigten Ausweisungen von Bauflachen die entstehenden Konflikte auf Natur
und Landschaft aufgezeigt und Empfehlungen abgegeben.



17

Weiteres zum FNP aus Sicht des Landes

Eine Abweichung von den Festlegungen des vorhergehenden FNP 1983 besteht bei einer durch den
nordlichen Teil des Campus Im Neuenheimer Feld verlaufenden Stralle Im Neuenheimer Feld. Die
Darstellung dieser StraRe im FNP 2015/2020 als HaupterschlieBungsstrae widerspricht dem Ziel des
Landes, im Innenbereich des Areals Im Neuenheimer Feld eine Verkehrsberuhigung herbeizufiihren
Der Bebauungsplan ,,Handschuhsheim, Sport- und Gesamthochschulflachen nérdlich des Klausenpfa-
des” vom 19.07.1970 weist eine nordlich des Klausenpfades im Gewann Hiihnerstein gelegene und
ca. 10 Hektar groRe Flache als Sonderbauflache fir wissenschaftliche Einrichtungen aus. Der FNP
2015/2020 weicht von dieser Festsetzung des Bebauungsplans ab und stellt die nordlich des Klau-
senpfades gelegene Erweiterungsflache als Parkanlage dar.

Im Rahmen einer Anhérung der Trager offentlicher Belange vom 20.09.2005 hat das Land gegen die-
se und weitere Festlegungen des FNP 2015/2020 Einwendungen erhoben. Trotz der Bedenken des
Landes wurde der FNP 2015/2020 durch das Regierungsprasidium Karlsruhe, ohne eine Anpassung
der strittigen Festlegungen, am 13.07.2006 genehmigt und trat mit seiner Veroffentlichung am
15.07.2006 in Kraft. Ein Konsens zwischen dem Land und dem Nachbarschaftsverband Heidelberg-
Mannheim konnte nicht hergestellt werden.

Weiteres zum FNP aus Sicht der Stadt Heidelberg und des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim

Die im FNP dargestellte StraBe Im Neuenheimer Feld, die im FNP durch den noérdlichen Teil des Ge-
biets Im Neuenheimer Feld verlduft und deren Darstellung im FNP vom Land als kritisch gesehen
wird, dient nur als ,,Strukturierung der Siedlungseinheiten und der Kennzeichnung des Ortsgrundris-
ses”. Im Erlduterungsbericht zum FNP 2015/2020 des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg-
Mannheim heiBt es in Kapitel 4.3.3 StraRenverkehr hierzu ,Die Darstellung der StraRen nach Katego-
rie D (Anmerkung: Kategorie D HaupterschlieBungs- und Sammelstraflen in den Siedlungsbereichen)
dient auch der Strukturierung der Siedlungseinheiten und der Kennzeichnung des Ortsgrundrisses in
den Verbandsgemeinden.”
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4.5.3 Bebauungspline im Geltungsbereich des Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen
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RECHTSKRAFTIGE BEBAUUNGSPLANE
BEBAUUNGSPLAN 01.09.1961 (129,65 ha)

smmssssss  ANDERUNG BEBAUUNGSPLANGRENZE 1961 DURCH 1970 (-11,38 ha)
BEBAUUNGSPLAN 17.07.1970 (51,9 ha)

e BEBAUNGSPLAN LANGGEWANN |I-TECHNOLOGIEPARK 16.03.2000 (3,75 ha)
BEBAUUNGSPLAN NORDL. KLAUSENPFAD/SPORTA. TENNIS 02.10.1997 (2,83 ha)

— BEBAUUNGSPLAN MATHEMATIKON 05.12.2012 (2,15 ha)

= wm wm wm o= BAUGRENZE (GFZ 0,9=88,32 ha/GFZ 1,5=9,4 ha/GFZ 2,0=1,6 ha)
e BAUVORBEHALTSFLACHENGRENZE (Universititsgebiet = 140,45 ha / Zoo = 9,2 ha)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSSE

mmm == AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN UNIVERSITATSGEBIET SUD 2003

mmm  mmm AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN HANDSCHUHSHEIMER FELD 2003
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN BERLINER STRASSE 2001
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS B-PLAN NORDLI. UNISPORTGELANDE 1994
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS V+E-PLAN CAMPUS-HOTEL 2001

Abb. 6: Ubersicht Bebauungsplane (Stand Mai 2017) und Legende

1. B-Plan Neues Universitatsgebiet, rechtsgiiltig seit 1961: Deckt den Universitdtscampus und die
Kliniken ab, auBerdem den Zoo, weite Teile des Neckarufers und wissenschaftliche Einrichtungen wie
das DKFZ. Der B-Plan setzt ein durch eine Baugrenze definiertes Baugebiet fiir die Universitat mit
einer Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,9 fest. In der Begriindung des B-Planes wird das Gebiet als
geschlossenes und vom o6ffentlichen Verkehr freizuhaltendes Gebiet definiert, worauf sich die Lan-
des- und Universitdtsseite bis heute stltzt. Die innere ErschlieBung des Universitdtsgebietes erfolgt
durch Privatstraen, die nicht festgestellt werden. Die Bauvorbehaltsfliche umfasst ein Gebiet von
ca. 140 Hektar und ist fur Zwecke der Universitat einschlieRlich Folgeeinrichtungen fir Lehre und
Forschung vorgesehen. AuBerdem werden Freiflachen aulRerhalb der Baugrenze und Flachen fiir den
Zoo ausgewiesen. Die GFZ von 0,9 wurde mit dem am 15.03.2013 gestellten Bauantrag ,,INF 671
VZM, Aufstockung Analysezentrum® iberschritten und betragt aktuell 1,0053 fiir die bis September
2017 gestellten Bauantrage.

2. B-Plan Sport- und Gesamthochschulflachen nordlich des Klausenpfades, rechtsgiiltig seit 1970:
Deckt die Sportflachen nordlich des Klausenpfades, das Tiergartenschwimmbad und den Biirostand-
ort mit Springer-Verlag ab. Neben den Sportflachen der Universitat und dem Birostandort im Nord-
westen ist ein Baufeld als Sondergebiet mit Zweckbestimmung Gesamthochschule und einer GFZ von
1,5 festgesetzt.

3. B-Plan Noérdlich des Klausenpfades Sportanlage Tennisclub, rechtsgiltig seit 1998
4. B-Plan Langgewann |l Technologiepark, rechtsgiltig seit 2000

5. B-Plan Ostlich und Westlich der Berliner StraRe, Aufstellungsbeschluss 2001
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6. B-Plan Universitatsgebiet Sid, Aufstellungsbeschluss 2003
7. V+E-Plan Berliner StraBe Campus-Hotel, Aufstellungsbeschluss 2011 (Verfahren ruht derzeit)

8. V+E-Plan Berliner StraBe Mathematikon, Aufstellungsbeschluss 2011, rechtsgiiltig 2012

4.6.4 Stadtentwicklungsplan

Der Stadtentwicklungsplan Heidelberg 2015 ist die richtungsweisende Leitlinie fur die Heidelberger
Stadtpolitik. Als wichtige Leitziele sind dort benannt der Ausbau der intensiven Zusammenarbeit mit
der Universitat als Partnerin der Stadtentwicklungspolitik und der Ausbau des Standortvorteils als
Wissenschaftsstadt.

4.6.5 Stadtteilrahmenpldne

Der Stadtteilrahmenplan Neuenheim von 2002 und der Stadtteilrahmenplan Handschuhsheim von
2003 enthalten wichtige konzeptionelle Aussagen zum Gebiet Im Neuenheimer Feld. Als wichtige
Ziele wurden der Ausbau des Wissenschaftsstandortes, eine starkere Belebung des Campusareals
durch eine grofRere Nutzungsvielfalt, die Verbesserung der Erreichbarkeit und die Entwicklung eines
Sport- und Freizeitbandes am Neckar genannt.

Zum Schutz von Natur und Landschaft ist das Handschuhsheimer Feld als fiir Heidelberg wichtigen
Ausgleichsraum in seiner gesamtokologischen Funktion zu beachten.

4.6.6 Entwicklungskonzept Berliner StraRRe

Das Konzept setzt den stadtebaulichen Rahmen fiir die Entwicklung der Stellplatzflachen an der Ber-
liner Stralle zu einer verdichteten gemischt genutzten Erweiterung des Universitatscampus. Konzept-
bestandteile waren u.a. die Akzentuierung der Campuseingange durch bauliche Hochpunkte und
Platze. Die Ideen des Konzepts wurden sowohl in der Masterplanung als auch in der formellen Um-
setzung anhand der Bebauungspldane Mathematikon und Campushotel aufgegriffen.

4.6.7 Verkehrs- und Anbindungskonzept Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld

Ab 1960 enthalten die Entwirfe fiir die Gesamtplanung des Universitatsgebiets Im Neuenheimer Feld
eine Reihe grundlegender Planungselemente, die in den Fortschreibungen der Planungen beibehal-
ten wurden und auch im Konzept 2002 fiir die Verkehrsentwicklung verankert sind.

Es handelt sich vor allem um,

- die weitgehende Freihaltung des Universitatsgebiets vom motorisierten Fahrverkehr,

- das Parken vor allem am Rand des Gelandes, integriert in kiinftige Hochbauten,

- die innere ErschlieBung durch FulRgéngerbereiche, die in Nordsiid- und Ostwestrichtung die
Bebauung gliedern, erganzt durch ein Radwegenetz,

- die Anordnung zentraler Einrichtungen der Universitat und von Infrastruktureinrichtungen,
wie Laden und Dienstleistungsangeboten an diesen FuRgangerzonen.

Durch attraktive Wegeverbindungen soll die Verknilipfung des Universitatsgebiets mit dem Neckar-
ufer und dem Wehrsteg bzw. der geplanten FuB- und Radwegeverbindung ebenso betont werden,
wie die Vernetzung mit dem freien Landschaftsraum zum Handschuhsheimer Feld und die Verbin-

dungen zu den Stadtteilen Neuenheim und Handschuhsheim.
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Um sicherzustellen, dass der Innenbereich des Universitatsgelandes den geplanten Charakter eines
FuRgangerbereichs erhalt und der Autoverkehr dort auf den unumganglich notwendigen Umfang
reduziert wird, sind an den Zufahrten besonders gestaltete StraBenabschnitte geplant, an denen
Autofahrer, die nicht zufahrtsberechtigt sind, durch Hinweise und gegebenenfalls auch durch Absper-
reinrichtungen zurlickgewiesen werden.

Als Grundlage fir das Masterplanverfahren verpflichten sich die Partner, die in ihrem Zustdndigkeits-
bereich anfallenden Grundlagendaten zu erheben und unter Beachtung der Vorgaben des Landesda-
tenschutzgesetzes flr das Masterplanverfahren zur Verfligung zu stellen. Dies sind insbesondere
Daten zum Verkehr (Verkehrszdhlungsdaten motorisierter Individualverkehr (MIV), Radverkehr,
OPNV, Fahrgastzahlen, etc.) und zu den Nutzungen (aktuell und zukiinftig geplante Nutzungen, etc.).

Bezuglich der duReren ErschlieRung/Anbindung hat der Gemeinderat im Sommer 2015 beschlossen,
dass die Erarbeitung des Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auch die Prifung liber die
Verlegung des Individualverkehrs von der Stralle Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und die
Machbarkeit der 5. Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Areal Im Neuenheimer Feld um-
fasst. In der Rahmenvereinbarung (siehe Anlage) steht dazu: ,Ziel des Masterplanverfahrens ist auch
eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitdtsgebietes Im Neuenheimer Feld unter Einbezie-
hung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im Rahmen des Masterplanverfahrens werden auch
die Verlegung des Individualverkehrs von der Stralle Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und
die fiinfte Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Gebiet Im Neuenheimer Feld sowie neue
Mobilitatslosungen zur Erschliefung des Campus mit emissionsarmen 6ffentlichen Verkehrsmitteln
geprift.” Vor diesen Hintergriinden ist bei den verkehrlichen Aspekten die Relevanz einer Querung
fir alle Verkehrsteilnehmer zu priifen.

Hinweis zur Anbindung des Klarwerks:

Der Abwasserzweckverband Heidelberg betreibt drei Klaranlagen. Das Klarwerk Nord befindet sich
im Handschuhsheimer Feld in der TiergartenstraRe 55. Ab dem Jahr 2022 ist es geplant, die Klaranla-
ge um eine vierte Reinigungsstufe zu erganzen. Wahrend der Bauphase, aber auch fir den spateren
Betrieb wird sich das Transportaufkommen zur Kldranlage noch einmal deutlich erhéhen. Bereits
jetzt finden tagliche Anlieferungen statt. Jede Woche werden u.a. zwei bis vier Gefahrguttankziige
mit Fallungschemikalien zum Klarwerk transportiert. RegelmaRig werden Sand, Rechengut und Rest-
mull von LKWs abgeholt. Durch die Erweiterung der Kldranlage werden zusatzliche Lieferungen von
Aktivkohle mittels Tankzligen notwendig. Der gesamte Transport findet zurzeit (iber die Route Hei-
delberger Kreuz — Ernst-Walz-Briicke — Berliner Str. — Klinikum — Olympiastitzpunkt — Tiergartenstra-
Re statt.

4.6.8 Europan 10 Wettbewerb

2009 wurde im Rahmen des Europan 10 ein Wettbewerb ausgelobt mit dem Ideen fir die Verkniip-
fung von Campus und Neckarufer gesucht wurden. Der Siegerbeitrag "Der rote Faden" schlagt einen
markanten Neckaruferweg vor, der Stadt, Universitat und Neckarufer miteinander verbindet und
erlebbar macht. Fiur die Uferbereiche wurden unterschiedliche Park- und Platzflachen vorgeschlagen.
Die Verbindung mit dem Campus gelingt durch die Verlangerung der zentralen Campusachse zum
Neckar und einen neuen Uferplatz am Kreuzungspunkt von Campusachse und Neckaruferweg. Die
Bereiche entlang der Achse wurden durch Hochschuleinrichtungen verdichtet. Die Ideen aus dem
Siegerbeitrag werden in die Masterplanung aufgenommen und weiterentwickelt. Dazu zdhlen unter
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anderem das Biodiversitatszentrum, das Tor zum Campus mit Platz am Neckar sowie die Aufwertung
des Neckarufers.

5. DER MASTERPLAN

5.1 WAS BISHER GESCHAH

2010 verstandigten sich Stadt, Land und Universitat auf einen gemeinsamen Masterplanprozess. Zur
Vorbereitung und Umsetzung des Masterplans wurde ein Arbeitskreis Gesamtplanung mit Vertretern
der Stadtverwaltung, der Universitat, des Universitatsklinikums und des Universitdtsbauamtes (Land
Baden-Wirttemberg) gebildet. Der Arbeitskreis Masterplanverfahren Im Feld / Neckarbogen tritt in
der Regel monatlich zusammen und berat Gber vorab von den Mitgliedern benannte Themen. Bei
Bedarf treffen sich die Mitglieder dariliber hinaus zu Arbeitstreffen oder kleinen Workshops.

In den vorangegangenen Sitzungen des Arbeitskreises ,Gesamtplanung Im Neuenheimer Feld” be-
schaftigte man sich hauptsachlich mit dem Universitdtsgebiet im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans von 1960, den Flachen im Besitz des Landes sowie dem nordlichen Randbereich. Im Laufe der
Zeit stellte sich heraus, dass es sinnvoll ware, neben den Universitatsflachen auch den angrenzenden
Neckarbogen mit zu betrachten, da die Verknlpfung des Campus mit dem Neckarufer als eine span-
nende und lohnenswerte Aufgabe erschien, auch im Hinblick auf das stadtische Leitbild "Stadt am
Fluss". In diesem Zusammenhang spielt der Europan-Wettbewerb eine grolRe Rolle, da der Siegerbei-
trag genau zu dieser Fragestellung einen wichtigen Beitrag leistet. Daher sind wesentliche Bestand-
teile des Beitrags Teil der Uberlegungen zum Masterplan geworden, bzw. werden es in Zukunft sein.
Die Stadt und die Universitat erarbeiteten jeweils Entwiirfe zur Weiterentwicklung des Universitats-
gebietes Im Neuenheimer Feld mit vielen Ubereinstimmungen und einigen Unterschieden aus. Ver-
kehrliche Themen wurden weitestgehend ausgeklammert, da eine gerichtliche Entscheidung zur
StraRenbahnerschliefung des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld anstand. Seit Mai 2016 liegt
ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wirttemberg vor, das im Ergebnis ein Planfeststel-
lungsverfahren fiir eine Stralenbahn Im Neuenheimer Feld aufhebt.

Am 23. Juli 2015 nahm der Gemeinderat die Information liber den Sachstand des Masterplans Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen zur Kenntnis und beschloss, dass die Stadt gemeinsam mit der
Landesseite unter Einbindung aller weiteren Akteure und Offentlichkeitsbeteiligung einen Master-
plan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen einschlieRlich der verkehrlichen ErschlieRung erarbeitet
(siehe: Masterplanung Neuenheimer Feld / Neckarbogen — Zweiter Sachstandsbericht und weiterer
Planungsprozess, Drucksachen: 0192/2015/BV, ww1.heidelberg.de/buergerinfo). Die Erarbeitung des
Masterplans Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen umfasst auch die Prifung Gber die Verlegung des
Individualverkehrs von der StraRe Im Neuenheimer Feld auf den Klausenpfad und eine Machbarkeits-
studie zur 5. Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Gebiet Im Neuenheimer Feld.

Um alle relevanten Akteure einbinden zu kénnen, erarbeiteten die Stadt-, die Landes- und Universi-
tatsvertreter gemeinsam eine Verfahrensstruktur, die unter anderem die Beteiligung der Offentlich-
keit (Blrgerschaft und Nutzer) beinhaltet. Diese wird weiter unten beschrieben. Der Gemeinderat
beschloss dieses Vorgehen am 06. Oktober 2016 (siehe: Beschlussvorlage ,Masterplanung Neuen-
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heimer Feld / Neckarbogen — Dritter Sachstandsbericht und Grundlagen, Drucksache 0206/2016/BV
ww1.heidelberg.de/buergerinfo).

Am 25. Juli 2017 hat der Heidelberger Gemeinderat einem Entwurf der Rahmenvereinbarung fiir das
Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen zugestimmt. Die Rahmenvereinbarung
wurde von Vertretern von Stadt, Land und Universitdt am 09.10.2017 unterzeichnet. Die Rahmen-
vereinbarung bildet die formale Basis fiir das Masterplanverfahren. Sie schafft die rechtlichen Grund-
lagen fiir das von Stadt, Universitat und Land gemeinsam gefiihrte Verfahren. Mit ihren Unterschrif-
ten gaben die Ministerin flr Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Wirttemberg Theresia Bauer,
die Staatssekretarin im Ministerium fir Finanzen Baden-Wirttemberg Gisela Splett, der Rektor der
Universitat Heidelberg Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard Eitel und Heidelbergs Oberblirgermeister Prof. Dr.
Eckart Wirzner den Startschuss fur das Verfahren. Die Rahmenvereinbarung wird im Anhang in ihrer
aktuellen Form zur Verfligung gestellt, auf dem Informationssystem der Stadt Heidelberg kénnen
weitere Hintergriinde zur Rahmenvereinbarung eingesehen werden (siehe: Masterplanung Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen, hier: Rahmenvereinbarung, Drucksache 0181/2017/BV
ww1.heidelberg.de/buergerinfo).

Flr den Masterplan arbeiten erstmals Land, Universitat und Stadt gemeinsam an der Definition und
Begriindung der stadtebaulichen Entwicklungsziele fiir das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld.

Das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen soll als Wissenschafts- und Forschungs-
standort von internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden.
Der Masterplan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

5.2 ANLASS

Als Anlass fir die Erarbeitung eines Masterplans zur kiinftigen Entwicklung des Universitatsgebietes
Im Neuenheimer Feld und des Neckarbogens waren vor allem zwei Sachverhalte von Bedeutung:

Zum einen ist das Baurecht im Bereich des Bebauungsplans "Neues Universitatsgebiet Heidelberg"
ausgereizt, denn die Obergrenze der GFZ ist im Mai 2013 (iberschritten worden. Zum anderen fiihr-
ten verschiedene gréRere Bauvorhaben sowohl im Bereich des Universitatsgebietes als auch auf
stadtischen Flachen dazu, grundsatzlich liber die stadtebauliche Entwicklung und die stadtraumlichen
Qualitaten des Gebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen nachzudenken. Die weitere bauliche
Entwicklung des Universitatsgebietes Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen und die Integration in die
Stadt bendtigen eine verlassliche und langfristige stadtebauliche Zielsetzung.

5.3 ZIEL

Die Projekttrager, bzw. drei Hauptakteure Land, Stadt und Universitat, haben in den letzten Monaten
eine Rahmenvereinbarung erarbeitet. In dieser Rahmenvereinbarung werden gemeinsame Ziele des
Verfahrens benannt, sie sollen im weiteren Verfahren konkretisiert werden.

Das Universitdtsgebiet Im Neuenheimer Feld soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort von
internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden. Der Master-
plan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

Ziel des gesamten Verfahrens ist, neue stadtebauliche Entwicklungsperspektiven fiir die Universitat,
das Universitatsklinikum, das DKFZ, die MPI und weitere wissenschaftliche Forschungs- und Lehrein-



24

richtungen zu schaffen. Dazu ist in einem 6ffentlichen Planungsdiskurs unter Einbeziehung von Fach-
planern, Birgerschaft, Nutzern des Gebietes und Politik sowie unter Wiirdigung der 6ffentlichen und
privaten Belange ein strategisches Konzept fir die raumliche und stadtplanerische Entwicklung des
Sondergebiets Im Neuenheimer Feld fiir Wissenschaft, Lehre und Forschung von internationalem
Rang zu erarbeiten. Das Konzept soll auch Gebiete fir Wirtschaftsunternehmen sowie 6ffentliche
und soziale Infrastruktur umfassen.

Bei der Entwicklung des Masterplanes sollen die derzeitigen Flachen fiir die Universitat und die ande-
ren wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und das Universitatsklinikum nicht redu-
ziert werden.

Ziel des Masterplanverfahrens Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist es, die notwendigen Entwick-
lungsmoglichkeiten der Universitdt, der anderen wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtun-
gen und des Universitatsklinikums auch in Bezug auf weitere Flachen - soweit erforderlich - zu for-
dern.

Die unbebaute Flache am Hihnerstein ist Teil des Bebauungsplans ,Sport- und Gesamthochschulfla-
che nordlich des Klausenpfades” von 1970 und somit Bestandteil des Masterplanverfahrens. Die Fla-
chen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind baurechtlich entwickelt und werden nicht in
Frage gestellt.

Ziel des Masterplanverfahrens ist auch eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitatsgebietes
Im Neuenheimer Feld unter Einbeziehung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im Rahmen des
Masterplanverfahrens werden auch die Verlegung des Individualverkehrs von der StralRe Im Neuen-
heimer Feld auf den Klausenpfad und die flinfte Neckarquerung zwischen Wieblingen und dem Ge-
biet Im Neuenheimer Feld sowie neue Mobilitatsldsungen zur ErschlieBung des Campus mit emissi-
onsarmen 6ffentlichen Verkehrsmitteln geprift.

Neben der stadtebaulichen Dichte missen auch die qualitativen Rahmenbedingungen wie zum Bei-
spiel Freiraum und 6ffentlicher Raum, Begegnung, Vernetzung, Stadtbild, Baukultur und ldentitat
gewadhrleistet sein. Konzeptionell sind auch die Themen Nutzungsvielfalt und VerkehrserschlieBung
zu bearbeiten. Der Planungshorizont fir den Masterplan kann Gber das Jahr 2050+ hinausgehen.

Die kiinftige Entwicklung soll sowohl die Interessen der Anlieger (Universitat, Universitatsklinikum,
Forschungseinrichtungen, Anlieger Technologiepark, Zoo, Sportvereine, Studentenwerk u.a.) als auch
die der erholungssuchenden Bevélkerung und der Bewohner und Nutzer angrenzender Quartiere
sowie landwirtschaftlicher Flachen beriicksichtigen. Die Qualitdten der Freiflachen des Handschuhs-
heimer Feldes wie auch die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ,,Unterer Neckar Heidelberg —
Mannheim“ sind zu beachten. Der Masterplan soll als Grundlage fir die kiinftige Bauleitplanung im
Bereich Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen dienen.
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6. VERFAHRENSSCHRITTE UND BETEILIGTE DES PLANUNGSVERFAHRENS

6.1 ABLAUF GESAMTVERFAHREN

Den gesonderten Terminplan finden Sie auf der Homepage des Masterplanverfahrens Im Neuenhei-
mer Feld unter dem Punkt ,Der Masterplanprozess”: www.masterplan-neuenheimer-feld.de

Das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist auf eine Laufzeit von mehreren
Jahren ausgelegt und gliedert sich in vier aufeinander folgende Phasen. Die hier vorliegende Aus-
schreibung bezieht sich zunachst nur auf die Phase des Planungsateliers, welche im August 2018 be-
ginnt und bis voraussichtlich Ende 2019 andauern wird (siehe gesonderten Terminplan). Fiir diese
Phase werden vier Entwurfsteams beauftragt, sich mit der zukinftigen Entwicklung des Masterplan-
gebietes Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auseinanderzusetzen. In der Konsolidierungsphase
und der Masterplanphase sollen ausgewahlte Entwurfsteams weiter beauftragt werden. Fir die ge-
nauen Zeitraume wird auf den gesonderten Terminplan verwiesen, der im Verlauf des Prozess immer
aktuell angepasst wird.

Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

_ Planungsatelier Konsolidierung Masterplan

>

Abb. 7: Ablauf Gesamtverfahren — Fortgeschriebener Ablauf (Hinweis: Konkrete Zeitrdume des Pro-
zesses sind dem gesonderten Terminplan zu entnehmen)

Vorprozess

Um die fur das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen erforderlichen inhaltlichen
Grundlagen zu entwickeln, wurde in einem sogenannten Vorprozess (Schritt 1) ein schrittweise orga-
nisiertes, integriertes Planungs- und Beteiligungsverfahren aufgestellt. Dabei erarbeiteten die Stadt
Heidelberg, das Land Baden-Wirttemberg und die Universitdt Heidelberg gemeinsam mit einem
externen Moderationsbiiro und einem externen Projektmanagement gemeinsame Fragestellungen
fir das Gebiet und formulierten eine Aufgabenstellung fur die Entwurfsteams, die sich in der zweiten
Phase des Prozesses mit dem Gebiet beschéaftigen (fiir den detaillierten Ablauf der Bewerbungsphase
beachten Sie bitte Punkt 7).

Planungsatelier

Nach dem Vorprozess folgt das Planungsatelier (Schritt 2), auf das sich die vorliegende Ausschreibung
bezieht. In drei Bearbeitungsstufen werden die vier Entwurfsteams Erste Ideen, Ansatze fiir Entwick-
lungsperspektiven und Konkretisierungen dieser fiir das Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen
auf Grundlage einer Aufgabenstellung erarbeiten. Diese beschaftigt sich mit den Themen Stadtebau,
Mobilitat, Freiraum und technische Infrastruktur. Die Ergebnisse und Zwischenstdnde der Ent-
wurfsteams sollen dabei in regelmaRigen Abstanden mit den Planungsverantwortlichen, der Biirger-
schaft, den Nutzern des Gebietes sowie der Politik riickgekoppelt und verschrankt werden. Ziel des
Planungsateliers soll es sein, dass dessen Ergebnisse die Basis fiir die Empfehlung einer gemeinsam
getragenen Entwicklungsperspektive bilden sollen. Der Gemeinderat entscheidet jeweils am Ende


http://www.masterplan-neuenheimer-feld.de/
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der letzten beiden Werkstatt-Phasen (Stufe Il und Stufe IIl) Gber die Auswahl der weiterzufiihrenden
Entwicklungsperspektiven (Fiir den detaillierten Ablauf des Planungsateliers und den zu erbringenden
Leistungen beachten Sie bitte Punkt 8)

Ergdnzungen zum Planungsatelier nach Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018:

Das Forum bewertet die Entwicklungsvarianten der stadtebaulichen Planungsbiiros und schlagt dem
Gemeinderat mehrere Varianten differenziert gewichtet zur Beschlussfassung vor. Der Gemeinderat
entscheidet jeweils am Ende der letzten beiden Werkstatt-Phasen tber die Auswahl der weiterzu-
flihrenden Konzepte, Arbeiten und Planungsteams.

Die Anzahl der Entwicklungsvarianten, die in die Konsolidierungsphase getragen werden sollen, wird
ausgeweitet. Der Gemeinderat entscheidet am Ende der Planungsatelierphase tiber die Art und Zahl
der Planungsansatze, die in der Konsolidierungsphase weiterentwickelt werden. Darunter soll min-
destens ein Planungsansatz sein, der die im gemeinsamen Sachantrag zur Tagesordnungspunkt 1.2
offentlich des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses am 04.07.2018 Ziffer 1 genannten nach-
haltigen Kriterien berticksichtigt.

(Anmerkung der Redaktion: Siehe Erganzung des Ratsbeschlusses auf Seite 32)

Konsolidierungsphase

Auf Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.07.2018, welcher am Ende der Planungsatelier-
phase tUber die Art und Zahl der Planungsansatze entscheidet, die in die Konsolidierungsphase
(Schritt 3) gehen, werden ausgewahlte Entwicklungsrichtungen weiter verfolgt, vertieft und konkreti-
siert. Ziel der Konsolidierungsphase ist die Erarbeitung von Empfehlungen und Aufgabenstellungen
fir die Uberfiihrung der Ergebnisse in einen Masterplan.

Masterplanphase

Im letzten Schritt des Masterplanverfahrens (Schritt 4) Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen wird
voraussichtlich ein Entwurfsteam den Masterplan auf Grundlage der vorhergegangenen Ergebnisse,
Empfehlungen und Aufgabenstellungen erarbeiten. Nach Abschluss der Masterplanphase wird der
Masterplan in einen Bebauungsplan und damit in glltiges Planungsrecht (Schritt 5) Gberfihrt.

Ziel ist es, mit dieser schrittweisen Anndherung zu breiter getragenen Planungsergebnissen zu kom-
men. Da noch nicht absehbar ist, wie schnell dies gelingt, kénnen die angedachten Zeitraume nicht
als verbindlich angesehen werden.
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6.2 PLANUNGSBETEILIGTE
6.2.1 Arbeitsstruktur / Organigramm

Fir die erfolgreiche Durchfiihrung ist flr einen beschrankten Zeitraum eine Arbeitsstruktur zu schaf-
fen, die der Komplexitat der Aufgabe und der Vielzahl der einzubindenden Akteure gerecht wird (sie-
he Abbildung Arbeitsstruktur/Organigramm). Sie ist einerseits durch klar definierte Rollenbeschrei-
bungen gekennzeichnet, bietet aber auch geniigend Flexibilitat um auf die Dynamik des Prozesses
flexibel reagieren zu kénnen.
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6.2.2 Lenkungskreis

Der Lenkungskreis besteht aus den Spitzen der Projekttrager und trifft alle flir die Beschlussvorlagen
des Gemeinderats wichtigen Entscheidungen. In seiner Rolle als Auftraggeber gibt er die einzelnen
Verfahrensschritte frei und nimmt die Ergebnisse entgegen. Er nimmt in der Regel nicht aktiv an der
planerischen Diskussion teil, um einen groReren Entscheidungsspielraum fiir das weitere Vorgehen
zu haben. Er ist so besetzt, dass Stadt und Land/Universitat gleichwertig vertreten sind und tagt zwei
bis vier Mal jahrlich. Das Finanzministerium Baden-Wirttemberg vertreten durch die Staatsekretarin
und die Leiterin des Referats Baumanagement - Hochschulgesamtbereich - und das Ministerium fir
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Wiirttemberg, vertreten durch die Ministerin und den
Leiter des Referats Bauangelegenheiten sowie die Universitat Heidelberg, vertreten durch den Rek-
tor, vertreten die Landes- und Universitatsseite. Auf Seite der Stadt Heidelberg sind es der Oberbiir-
germeister, der Erste Blirgermeister und der Birgermeister des Dezernats IV (Umwelt, Blirgerdienste
und Integration).

6.2.3 Steuerungskreis

Der Steuerungskreis ist mit den leitenden Personen der Projekttrager besetzt. Er steuert den Prozess,
formuliert Empfehlungen und bereitet wichtige Entscheidungen des Lenkungskreises vor. Durch sei-
ne Fachkompetenz und das Wissen (iber die Interessen der einzelnen Organisationen ist der Steue-
rungskreis auch die malRgebende Instanz, mit der externe Entwurfsteams und Experten diskutieren.
Der Steuerungskreis tagt sechs bis zwolf Mal jahrlich. Er ist auf der Landes-/Universitatsseite besetzt
durch Vermogen und Bau Baden-Wiirttemberg, Amt Mannheim und Heidelberg und die Universitats-
verwaltung sowie auf der Stadtseite durch das Stadtplanungsamt und das Amt fiir Stadtentwicklung
und Statistik.

6.2.4 Erweiterter Steuerungskreis

Der erweiterte Steuerungskreis kann bedarfsgerecht durch weitere zentrale Nutzer und zustidndige
Akteure des engen Betrachtungsraums (vgl. Kap. 3.4.1) und der Stadtverwaltung besetzt werden und
berdt den Steuerungskreis. Dazu gehdren insbesondere weitere Abteilungen von Vermdgen und Bau
Baden-Wirttemberg Amt Mannheim Heidelberg, der Universitat, des Universitatsklinikums und wei-
tere Forschungseinrichtungen wie z.B. das MPI oder das DKFZ sowie das Ministerium fiir Wissen-
schaft, Forschung und Kunst Baden-Wirttemberg auf der Landes- und Universitatsseite sowie auf der
Stadtseite die betroffenen Fachamter oder Einrichtungen.

6.2.5 Experten und lokale Fachvertreter

Die externen Experten und lokalen Fachvertreter bringen die notwendige Fachkenntnis in die Diskus-
sion ein. Durch ihre Beitrage halten sie den Prozess inhaltlich ,,offen” und sorgen dafiir, dass keine
tragfahigen Losungsansatze vorzeitig verworfen werden. Sie unterstiitzen das Steuerungsgremium in
der Formulierung der Empfehlungen. Ein Vorschlag fiir die Besetzung steht noch aus.
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6.2.6 Projektmanagement

Das Projektmanagement dient der Unterstiitzung des Steuerungskreises (Projekttrager) und ist eine
zentrale und neutrale Anlaufstelle im Masterplanverfahren. Es organisiert die Verfahrensschritte,
macht Vorschlage zum weiteren Vorgehen, erarbeitet Grundlagen und bereitet Ergebnisse auf. Eben-
so ist es fiir die Koordination zwischen Steuerungskreis, erweitertem Steuerungskreis, externen Ex-
perten und lokalen Vertretern, Entwurfsteams sowie dem Moderationsbiiro zustandig.

6.2.7 Entwurfsteams

Die Entwurfsteams sind das zentrale Element der inhaltlichen Arbeit. Ihre schrittweise entwickelten
Vorschlage sind die Grundlage auf der eine gemeinsam getragene Entwicklungsrichtung empfohlen
und weiterbearbeitet werden kann. Die Auswahl der Entwurfsteams soll wahrend des Vorprozesses
erfolgen.

6.2.8 Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen

Um sowohl der Komplexitdt der Aufgabe der inhaltlichen Erarbeitung des Masterplans als auch der
Vielfalt der Akteure gerecht zu werden, wird ein Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckar-
bogen eingerichtet, das als Schnittstelle zwischen Biirgerschaft und Nutzern des Gebiets Im Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen auf der einen Seite sowie den Projekttragern (Land Baden-Wirttemberg,
Universitdt und Stadt Heidelberg) und den politischen Vertretern auf der anderen Seite fungiert. Im
Gegensatz zum Koordinationsbeirat, der den Beteiligungsprozess prozessual begleitet, wird hier iber
inhaltliche Themen diskutiert. Flr die Geschaftsfilhrung und die Sitzungsleitung ist der Steuerungs-
kreis verantwortlich. Operativ wird diese Aufgabe auf das externe Moderationsbiiro Gbertragen. Fir
die Vorbereitung der Sitzungen wird eine Arbeitsgruppe unter Leitung der externen Moderation ge-
grindet. Diese Vorbereitungsgruppe besteht aus dem Steuerungskreis (vier Vertreter) sowie vier
Vertretern des Forums, die die unterschiedlichen Perspektiven und Interessen widerspiegeln sollen
und von diesem entsandt werden. Zusatzlich kann der Gemeinderat zwei Mitglieder in die Vorberei-
tungsgruppe entsenden. In der Vorbereitungsgruppe findet ein Austausch zu den inhaltlichen Anfor-
derungen an die nachste Sitzung statt. Die Mitglieder des Forums sollen zum einen die unterschiedli-
chen Interessen der Akteure und Nutzer des Areals Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen und zum
anderen die gesamtstaddtische Gesellschaft in ihrer Vielfalt widerspiegeln. Die vom Gemeinderat be-
schlossene Zusammensetzung des Forums Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen ist als
Anlage beigefiigt.

6.2.9 Allgemeine Offentlichkeitsbeteiligung / Koordinationsbeirat

Erginzend zum Forum Masterplan Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen muss auch die breite Offent-
lichkeit (Burgerschaft und Nutzer des Planungsgebiets Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen) die
Moglichkeit haben, sich in diesen Prozess einzubringen. Entsprechend der Leitlinien fiir mitgestalten-
de Birgerbeteiligung sind fiir die jeweiligen Verfahrensschritte Beteiligungskonzepte zu entwickeln
und vom Gemeinderat zu beschlieRen. Der Gemeinderat hat hierzu einen projektbezogenen Koordi-
nationsbeirat eingerichtet. Der Koordinationsbeirat entwickelt die Beteiligungskonzepte zu den ein-
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zelnen Verfahrensschritten und steuert die Beteiligung. Die einzelnen Beteiligungskonzepte® sind
jeweils vom Gemeinderat zu beschliefen. Die Zusammensetzung des Koordinationsbeirats ist als
Anlage beigefiigt.

6.2.10 Externe Moderation

Fiir die Offentlichkeitsbeteiligung wahrend des gesamten Verfahrens wird eine externe Moderation
beauftragt. Sie unterstltzt den Koordinationsbeirat fachlich bei der Entwicklung der Beteiligungskon-
zepte und setzt diese um. Zu den Aufgaben gehdren, neben der Moderation und Dokumentation der
offentlichen Beteiligungsveranstaltungen, auch die Sitzungsleitung des Forums Masterplan Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen im Auftrag des Steuerungskreises.

’ Das Beteiligungskonzept fiir die Phase Planungsatelier ist hier abrufbar:
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?___kvonr=25692&search=1
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7. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Im Folgenden werden einzelne Themenfelder beschrieben, die im Zuge des Masterplanverfahrens Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen von den Entwurfsbiiros vertiefend behandelt werden sollen. Sie
geben die Entwicklungskorridore vor, auf denen dann in darauf aufbauenden Arbeitsphasen konkrete
Malnahmen folgen werden. Zudem spiegeln sie die Aufgaben- und Themenvielfalt wider, denen sich
die ausgewahlten Entwurfsteams widmen sollten und in denen zum Teil spezielle fachliche Qualifika-
tionen gefordert werden.

Wichtiger Hinweis:

Bei der hier vorliegenden Leistungsbeschreibung handelt es sich zunachst um einen Entwurf der zu-
sammenfassenden Beschreibung der zu behandelnden Themenfelder sowie Fragestellungen und
Herausforderungen fiir das Projekt Masterplan Im Feld / Neckarbogen. Die Aufgabenstellung wird
durch den Beschluss des Gemeinderats am 24.07.2018 verbindlich. Es werden sich im weiteren Ver-
lauf auf fachlicher Ebene fortwahrend neue und ergdanzende Aspekte, Empfehlungen und Anregun-
gen ergeben, die in die Planungen und Betrachtungen zu integrieren sind. Die konkrete Aufgabe wird
jeweils durch die Projektpartner bestimmt. Dadurch mogliche Aufweitungen der Leistungsbeschrei-
bung flihren nicht zu einer Anpassung der Honorarpauschalen.

Wie oben bereits erwahnt, sind dariiber hinaus eine Vielzahl von Informationen und Daten zu be-
ricksichtigen, die lhnen zum Teil bereits jetzt schon lber die Anlagen bzw. digital zur Verfligung ge-
stellt werden.

7.1 THEMENFELDER UND FRAGESTELLUNGEN, ZEITLICHER BETRACHTUNGSRAUM

Als zeitlicher Horizont wird perspektivisch sowohl in kurz-, mittel- und langfristigen Dimensionen zu

denken sein. In der kurzfristigen Betrachtung ist insbesondere die aktuelle Situation zu beriicksichti-
gen. Auch wahrend der Masterplanphase sind derzeit etliche Vorhaben im Betrachtungsraum in der
Umsetzung. Diese aktuellen Aktivitidten und deren Auswirkungen sind zu beriicksichtigen. Ubersich-

ten hierzu finden sich in den Anlagen. Die mittel- bis langfristige Planung soll den Blick in die Zukunft
wagen und visionar lGber das Jahr 2050+ hinausblicken.

Es ist vorgesehen, dass die Entwurfsteams verschiedene raumliche Konzepte fiir das Gebiet Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen erarbeiten. Grundlage dieser Konzeptionen und gewlinschten Vertie-
fungen sind Themenfelder, die die Vielfalt der Flache widerspiegeln und sich mit den Nutzungsan-
sprichen des Standorts auseinandersetzen. Die Aufgabe wird darin bestehen, umsetzungsorientierte
Losungsmoglichkeiten flr die anfallenden Problemstellungen, vor dem Hintergrund einer integrier-
ten Betrachtungsweise, aufzeigen und dabei eine generelle Offenheit und Flexibilitat fir zukiinftige
Planungen beizubehalten. Neben den untenstehenden Themenfeldern und Fragestellungen sind
dabei insbesondere die Zielsetzungen der Rahmenvereinbarung von Stadt, Land und Universitat so-
wie der ,,Masterplan 100 % Klimaschutz“ und die ,,Agenda 2030“ der Stadt selbstverstandlich zu be-
ricksichtigen (die komplette Rahmenvereinbarung findet sich im Anhang):
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Auszug aus der Rahmenvereinbarung:

1. Ziele

(1) Das Universitatsgebiet ,,Im Neuenheimer Feld” soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort
von internationalem Rang gesichert, weiterentwickelt und zukunftsfahig gemacht werden. Der Mas-
terplan ist dabei das gewahlte Instrument zur Zielerreichung.

(2) Ziel des gesamten Verfahrens ist, neue Entwicklungsperspektiven fir die Universitat, das Univer-
sitatsklinikum, das Deutsche Krebsforschungszentrum, die Max-Planck-Institute und weitere wissen-
schaftliche Forschungs- und Lehreinrichtungen zu schaffen. Dazu ist in einem 6ffentlichen Planungs-
diskurs unter Einbeziehung von Fachplanern, Biirgerschaft, Nutzern des Gebietes und Politik sowie
unter Wirdigung der 6ffentlichen und privaten Belange ein strategisches Konzept fiir die raumliche
und stadtplanerische Entwicklung des Sondergebiets ,Im Neuenheimer Feld” fiir Wissenschaft, Leh-
re und Forschung von internationalem Rang zu erarbeiten. Das Konzept soll auch Gebiete fir Wirt-
schaftsunternehmen sowie 6ffentliche und soziale Infrastruktur umfassen.

(3) Bei der Entwicklung des Masterplanes sollen die derzeitigen Flachen fir die Universitat und die
anderen wissenschaftlichen Forschungs- und Lehreinrichtungen und das Universitatsklinikum nicht
reduziert werden.

(4) Ziel des Masterplanverfahrens ,Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen” ist es, die notwendigen
Entwicklungsmoglichkeiten der Universitat, der anderen wissenschaftlichen Forschungs- und
Lehreinrichtungen und des Universitatsklinikums auch in Bezug auf weitere Flachen - soweit erfor-
derlich - zu fordern.

(5) Die unbebaute Flache am Hihnerstein ist Teil des Bebauungsplans ,Sport- und Gesamthoch-
schulflache nordlich des Klausenpfades” von 1970 und somit Bestandteil des Masterplanverfahrens.
Die Flachen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind baurechtlich entwickelt und werden
nicht in Frage gestellt.

(6) Ziel des Masterplanverfahrens ist auch eine bessere verkehrliche Anbindung des Universitatsge-
bietes ,,Im Neuenheimer Feld” unter Einbeziehung eventuell neu zu entwickelnder Flachen. Im
Rahmen des Masterplanverfahrens werden auch die Verlegung des Individualverkehrs von der Stra-
Re ,Im Neuenheimer Feld” auf den ,Klausenpfad” und die flinfte Neckarquerung zwischen Wieblin-
gen und dem Neuenheimer Feld sowie neue Mobilitatslosungen zur ErschlieBung des Campus mit
emissionsarmen 6ffentlichen Verkehrsmitteln gepriift.

Weiterhin wurde im Gemeinderat am 24.07.2018 folgendes beschlossen:

In der Planungsatelier-Phase ist fiir die Ideen- und Konzeptentwicklungen unter anderem der ,Mas-

terplan 100% Klimaschutz” zugrunde zu legen. Jedes Planungsteam priift:

e eine Reduzierung des Autoverkehrs durch umweltfreundliche, flaicheneffiziente und klimaneut-
rale Abwicklung des Verkehrs

e den Schutz des Handschuhsheimer Feldes unter Berlicksichtigung des wachsenden Flachenbe-
darfs fiir 6kologischen Anbau und des Naturschutzgebietes Alt-Neckar (unter anderem keine
Beeintrachtigung durch Strallen)

e nachhaltige Entwicklungsmoglichkeiten fur Universitat, Klinikum und die Institutionen, die sinn-
vollerweise im Campus NHF (Neuenheimer Feld) verbleiben missen. Prifung, welches Wachs-
tum auf dem Campus im Bereich des Bebauungsplans Neues Universitatsgebiet moglich ist.
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THEMENFELD 1: STADTEBAULICHES KONZEPT UND NUTZUNGEN

Der Standort ist als Sondergebiet zu betrachten und bietet eine vielfaltige Nutzungsmischung mit
einzelnen baulichen Qualitaten, die ein besonderes Lebensumfeld von Studierenden, Beschaftig-
ten, Wissenschaftlern, Patienten, Bewohnern und den verschiedensten weiteren Nutzern pragen.
Die zukinftige Entwicklung des Standortes soll in einer behutsamen und qualitdtsvollen Weiter-
entwicklung geschehen. Dabei gilt es zu bedenken, dass Wissenschaft und Forschung auf dem an
diesem Standort vorzufindenden Weltniveau besondere Bedingungen und Freiheiten fiir die Wei-
terentwicklung bendtigen. Neues soll entstehen, bei gleichzeitiger Wahrung der vorhandenen
Qualitaten und Nutzungsanspriiche. Die allgemeinen Ziele der Flachenentwicklung, wie sparsamer
Umgang mit Bauland und vertragliche stadtebauliche Dichte, sind zu berlicksichtigen. Im Gemein-
derat wurde beschlossen: Wenn sich im Zuge des Verfahrens ergibt, dass der Betrachtungsraum
nicht ausreicht, muss darliber nachgedacht werden, wie im gesamten Stadtgebiet weiter zu ver-
fahren ist.

In diesem Themenfeld wird es fiir die langfristige Perspektive darum gehen, fiir die kiinftigen
Entwicklungsmoglichkeiten von wissenschaftlichen und klinischen Einrichtungen Sorge zu tragen.
Aus Klinikum, Universitat und Padagogischer Hochschule wurde mit den Ministerien eine Schat-
zung des zusatzlichen Flachenbedarfs abgestimmt und durch Meldungen anderer Institutionen im
Gebiet Im Neuenheimer Feld erganzt. Hieraus resultiert die Annahme, dass in den nachsten Jahr-
zehnten rund 800.000 m? Brutto-Grundflache zusatzlich bendétigt werden. Die Zuwachsprognose
von 800.000 m? Brutto-Grundflache wird nach Instituten, Kliniken und Arbeitsplatzen aufgeschlis-
selt.

Bei dieser Entwicklung miissen auch die qualitativen Anspriiche an eine stadtebauliche Entwick-
lung berlicksichtigt werden, sowie eine Offenheit und Flexibilitat fiir zukiinftige Planungen ge-
wahrleistet bleiben. Stadtische Entwicklungsbedarfe z. B. fiir den Technologiepark, Freizeit, Sport,
Zoo etc. sind zurzeit noch nicht quantifiziert.

Der zukilnftige Flachenbedarf von Gartenbau, Landwirtschaft und Naturschutz ist in den angren-
zenden Gebieten gleichberechtigt zu berlicksichtigen.

Die unteren Naturschutz- und Landwirtschaftsbehérden, die Naturschutzverbande und die berufs-
standischen Vertretungen wie Kreisbauernverband und die Gartnervereinigung Heidelberg —
Handschuhsheim sind hierfir einzubeziehen.

Fragestellungen zum Themengebiet Stidtebau:
Sondergebiet und Vernetzung

1.1 Welche stadtebaulichen Entwicklungen sind notwendig, um das Gebiet Im Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen und gegebenenfalls auch bei einer spateren Betrachtung
in anderen Gebieten der Stadt auch zukiinftig als internationalen herausragenden
Wissenschafts- und Forschungsstandort zu sichern und weiterzuentwickeln? Welche
Entwicklungschancen fir die Forschung konnen sich aus einer Verlagerung anderer
Nutzungen ergeben?
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1.3

14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

34

Wie sieht eine nutzungsvertragliche Mischung fiir den Betrachtungsraum aus? Wie
kann das Gebiet Im Neuenheimer Feld als Forschungs- und Wissenschaftsstandort
gestarkt und gleichzeitig eine Belebung des Campus erreicht werden? Wie kann dem
wissenschaftlichen Vernetzungsbedarf der einzelnen Fachschaften und Disziplinen
auf dem Campus im Rahmen der stadtebaulichen Entwicklung ausreichend Entwick-
lungsspielraum gegeben werden?

Welche Mdglichkeiten zur raumlichen Weiterentwicklung von Technologietransfer-
Einrichtungen sind denkbar?

Wie kann das Planungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen als eigenstandi-
ger und lebendiger Campus mit den umliegenden Stadtteilen und dem angrenzen-
den Landschaftsraum, auch den gartenbaulichen Produktionsflachen im Hand-
schuhsheimer Feld, vernetzt und in die Gesamtstadt eingebunden werden?

Welche Mdglichkeiten kdnnen sich durch Nutzungsverlegungen fiir das Gebiet Im
Neuenheimer Feld / Neckarbogen und fiir die angrenzenden Flachen ergeben? Wel-
che Moglichkeiten flr den Erhalt und die Weiterentwicklung der Sport- und Freizeit-
einrichtungen kdnnen entwickelt werden?

Flachen

Wie kénnen Flachen des Planungsbereiches Im Neuenheimer Feld (und angrenzend)
entwickelt werden, ohne dem Zielbild eines sparsamen Umgangs mit Bauland zu wi-
dersprechen? Welche Moglichkeiten bestehen im Rahmen des Lebenszyklus-
Ansatzes (alt - neu) von Gebduden, um qualitative Verbesserungen im Bestand zu
entwickeln oder Standortkorrekturen vorzunehmen?

Welche Erh6hung der Geschossflachenzahl im Gebiet Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen ist stadtebaulich fiir das Gebiet sinnvoll?

Wie ist die bestehende stidtebauliche Struktur des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen durch weitere Baukorper sinnvoll zu ergdnzen?

Wie kdnnen Nachverdichtungspotenziale sinnvoll genutzt werden?

1.10 Wie kann die Flache Hiihnerstein in das Gesamtkonzept integriert werden? Wie

kann ein stadtebauliches Konzept fiir die Flache Hiihnerstein aussehen?

1.11 Wie kann stadtebaulich angemessen und nachhaltig mit den Bedarfen der anséssi-

gen Institutionen bzgl. Ausweitung und Verdichtung umgegangen werden?

1.12 Wie kann die Flacheninanspruchnahme moglichst vertraglich zu den angrenzenden

1.A

Nutzungen und Raumanspriichen gestaltet werden?

Wie kdnnen sich zukiinftige Kommunikations- und Interaktionsmoglichkeiten auf die
qualitative Entwicklung im Gebiet auswirken?
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Gestaltung

1.13 Wie kann eine qualitatsvolle und gestalterisch attraktive Flachenentwicklung im Pla-
nungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen gewahrleistet werden?

1.14 Welche Rolle kénnen weiterhin qualitatsvolle Architektur und Kunst im 6ffentlichen
Raum im Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen spielen?

1.15 Wie gestaltet man Innovation, Modernitat und qualitatsvolle Architektur umwelt-
bewusst im Bestand und beim Neubau?

1.16 Wie kann die Orientierung im Planungsgebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen
fiir Besucher verbessert werden?

1.17 Auf welche Weise lasst sich eine 6kologische Quartiersbauweise vor dem Hinter-
grund sich wandelnder klimatischer Bedingungen in die stadtebauliche Entwicklung
integrieren?
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THEMENFELD 2: MOBILITATSKONZEPT

Die vorhandenen verkehrlichen Anbindungen an den Standort sind zu Uberpriifen und neu zu
ordnen. Die vorhandenen Grundlagendaten sind zu beriicksichtigen und die Interessen aller
Verkehrsteilnehmer (MIV, OPNV, Radfahrer und FuRgénger) in angemessener Weise einzube-
ziehen. Es gilt alternative Verkehrskonzepte zu finden und neue Ideen und Losungen weiter-
zuentwickeln. Die angesiedelten wissenschaftlichen Nutzungen stellen beziiglich der Emissio-
nen besondere Anforderungen an verkehrliche Konzepte, die zum Beispiel durch Optimie-
rung verkehrlicher Konzepte oder durch Verlagerung einzelner Gerate auf Basis einer kon-
zentrierten Entwicklung gelost werden kdonnen. Es ist insbesondere das Urteil des Verwal-
tungsgerichtshofes Mannheim vom 11.05.2016 (Aktenzeichen 5 S 1443/14), zur Aufhebung
des Planfeststellungsverfahrens fiir eine StraRenbahn im Universitdatsgebiet Im Neuenheimer
Feld zu bericksichtigen.

Das zu erstellende Verkehrskonzept soll sich zur Losung der Herausforderungen speziell auch
mit der Priifung des Ausbaus des Klausenpfades sowie dem Bau einer fiinften Neckarquerung
befassen. Eine StraBenbahn auf zielnaher Trasse soll gepriift werden. Eine neue Verkehrser-
schlieBung durch 6ffentlichen Personennahverkehr kann durch Anderung des bestehenden
Bebauungsplanes und durch ein neues Planfeststellungsverfahren erreicht werden.

Zudem soll beschrieben werden, welche Bedeutung emissionsarme 6ffentliche Verkehrs-

mittel sowie innovative technologische bzw. digitale Ansatze bei der inneren und duBeren
ErschlieRung des Gebietes einnehmen kdénnen.

Fragestellungen zum Themengebiet Mobilitat:

AuRere ErschlieBung, Anbindung Stadt und Region

2.1 Wie kann der Standort optimal fir alle Verkehrsteilnehmer erschlossen werden?

2.2 Wie kénnen die verkehrlichen Anforderungen von Besuchern, Beschaftigten, Studie-

renden, Bewohnern und den Erwerbsgartenbaubetrieben in Einklang gebracht werden?

2.3 Wie kann das Gebiet regional besser durch MIV, OPNV, FuRginger und Radfahrer ange-

bunden werden?

2.4 Was braucht es, um den OPNV und den Radverkehr fiir alle Personengruppen attrakti-
ver und leistungsfahiger zu gestalten?

2.5 Welche weiteren duReren ErschlieBungen sind fiir das Gebiet und daran angrenzende

grolRe Einrichtungen zu empfehlen (siehe Rahmenvereinbarung)? Welche Rolle kénnen

auch Alternativen fiir die ErschlieBung des Gebietes spielen?

2.6 Welche (positiven und negativen) Auswirkungen ergeben sich durch lokale Verkehrs-
veranderungen auf die Nachbarstadtteile?

2.7 Wie koénnte ein Ausbau des Klausenpfades gestaltet sein und welche verkehrlichen
Auswirkungen hatte dies flr das angrenzende Stadtgebiet?

2.8 Welche verkehrlichen Auswirkungen hatte eine Bebauung des Hiihnersteins in Verbin-
dung mit den dadurch steigenden Nutzerzahlen des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen und wie misste dieses Gebiet verkehrlich erschlossen werden?
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2.9 Wie kann die Anbindung des Klarwerks an die Autobahn sichergestellt werden?

Innere ErschlieBung

2.10 Welche Méglichkeiten einer inneren OPNV-ErschlieRung bieten sich fiir das Gebiet Im
Neuenheimer Feld/Neckarbogen an?

2.11 Wie kann die innere VerkehrserschlieBung als Campus der kurzen Wege weiterentwi-
ckelt und fiir FuRganger und Fahrradfahrer sicherer gestaltet werden?

2.12 Wie kann der Campus als verkehrsberuhigter Bereich weiter qualifiziert werden?

2.13 Wie kdnnen Parksuchverkehr und Parkraum im Areal Im Neuenheimer
Feld/Neckarbogen eingespart oder verlegt werden?

2.14 Welche Moglichkeiten zur Verkehrsvermeidung konnten im Gebiet genutzt werden?

2.15 Wie kann die Erreichbarkeit insbesondere fur Patienten und Mitarbeiter des Klinikums
gewadhrleistet werden? Welche Verkehrslosungen gibt es fir Rettungsfahrzeuge?

2.16 Welche Logistik- bzw. Ver- und Entsorgungskonzepte bieten sich flr das Gebietan?

Ganzheitliches Mobilitatskonzept mit kurz- und mittelfristiger Betrachtung

2.17 Welche kurzfristig umsetzbaren Losungsansatze fiir die Mobilitdtsherausforderungen
gibt es?

2.18 Wie sind zukiinftige Mobilitdtskonzepte zu denken, um Kollisionen zwischen der ver-
kehrlichen Erschliefung und den vorhandenen Nutzungen im Gebiet zuvermeiden?

2.A Wie werden der technische Fortschritt und neue Arbeitsmodelle die Mobilitat der Zu-
kunft verdndern und welchen Einfluss wird dies auf die Flachennutzung und Mobilitat
Im Gebiet Im Neuenheimer Feld haben?

2.B Wie kann die Nutzungsverteilung dazu beitragen, dass der Quell-Ziel-Verkehr in das Ge-
biet Im Neuenheimer Feld reduziert werden kann?

2.19 Wie sind unvermeidliche Verkehrswege und -stréme sinnvoll neu zu entwickeln oder
umzuplanen?

2.20 Wie kénnen die Belastungsgrenzen der Verkehrsinfrastruktur mit einer integrierten
Siedlungs- und Mobilitdatsentwicklung einhergehen und neue Qualitdten und Lésungen
bieten?

2.21 Wie konnen die verschiedenen Grundlagendaten zu einzelnen Zeit- und Teilrdumen
miteinander verzahnt werden?

2.22 Wie sollte aus verkehrswissenschaftlicher Sicht mit den Hauptnutzungszeiten umge-
gangen werden?
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2.23 Wie kénnen andere Mobilitdtskonzepte den Verkehr im Gebiet Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen beeinflussen?

2. C Wie kann ein weiterentwickeltes Mobilitditsmanagement zur Verkehrsverminderung
beitragen?

Umweltschutz
2.24 Welchen Beitrag kann ein Mobilitdatskonzept zum Bereich Umwelt-, Natur- und Klima-
schutz leisten? Welchen Beitrag kann ein Mobilitatskonzept zur Erreichung der Ziele des

Masterplans ,,100% Klimaschutz” der Stadt Heidelberg erreichen?

2.25 Wie kann die Starkung eines emissionsarmen offentlichen Verkehrs im Gebiet Im Neu-
enheimer Feld / Neckarbogen aussehen?

Hinweis zum Mobilitatskonzept:

Das Amt fiir Verkehrsmanagement der Stadt Heidelberg lasst zurzeit ein Verkehrsmodell erstellen.
Das Analysemodell soll Mitte Dezember 2018 fertiggestellt sein und muss zwingend von den Ent-
wurfsteams zur Priifung des Mobilitdtskonzeptes genutzt werden (Der Einsatz erfolgt voraussichtlich
in der dritten Arbeitsphase des Planungsateliers. Das Amt fir Verkehrsmanagement Heidelberg
steht hier fiir ein fachliches Controlling zur Verfliigung). Daflir muss im Entwurfsteam die Méglichkeit
der Nutzung folgender Software gegeben sein:

PTV Visum 17, NetzgréfSe 2, EVA-Modell Personenverkehrsmodul

Die Moglichkeit des Entwurfsteams zur Nutzung des Analysemodells muss zwingend im Formblatt
1 bestatigt werden!
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THEMENFELD 3: FREIRAUMKONZEPT

Die kunftigen Anforderungen der verschiedenen Nutzer des Gebietes Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen werden aller Voraussicht nach zu einer Verdichtung im Gebiet fiihren, welche
den Bediirfnissen nach 6ffentlichem Freiraum entgegenstehen. Es gilt Aussagen darliber zu
treffen, wie bestehende Freirdume und der Naturschutz gesichert und qualifiziert werden
konnen, wie Griinrdume starker miteinander vernetzt werden kénnen und wie die Aufent-
haltsqualitat im Gebiet erh6ht werden kann. Darliber hinaus sind die Bedrfnisse der Patien-
ten des Klinikums nach Ruherdumen mit einzubeziehen. Der 6ffentliche Raum als Ort der Be-
gegnung ist zu schiitzen und aufzuwerten.

Fragestellungen zum Themengebiet Freiraum:

3.1

3.2

3.3

3.4
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3.6

3.7

3.8

3.9

Freiraumentwicklung

Welche Mdglichkeiten gibt es, bestehende Freirdume zu bewahren bzw. neue Freirdu-
me zu gewinnen?

Welche Beziige zwischen Freiraum und Stadtebau sind zu erhalten, zu qualifizieren und
auszubauen oder zu verandern (z.B. Verhaltnis Patient — Genesung/Ruherdaume — Frei-
rdume etc.)?

Wie kdnnen die Rander des Gebietes qualifiziert werden? Welche Freiraumbeziige kén-
nen zwischen dem Gebiet und der Stadt hergestellt werden?

Welche Moglichkeiten gibt es, im Kernbereich des Gebiets Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen Beziige zum lokalen Landschaftsbild, bspw. dem Neckarufer oder dem
Handschuhsheimer Feld, aufzugreifen und herzustellen?

Welche Mdglichkeiten der Freiraumvernetzung ergeben sich aus dem Bestand? Wo
sollten Liicken geschlossen werden? Wie kann Innenentwicklung vor AulRenentwicklung
funktionieren?

Wie kénnen offentliche und halboffentliche Raume trotz Verkehrswegefiihrung weiter
qualifiziert und ausgebildet werden?

Wie ist das Verhaltnis von dichter Bebauung und Freiraum zu gestalten? Welche
Sichtachsen und Bezlige kénnen hergestellt werden?

Welche Frischluftschneisen und Retentionsflaichen miissen entwickelt und gesichert
werden?

Wie kann mit dem Aufstellungsbeschluss fiir einen Bebauungsplan umgegangen wer-
den, nach dessen formulierter Zielvorstellung zukiinftig ein Bereich von 60 Metern am
Neckar von dauerhafter Bebauung freizuhalten ist? Wie kann der Neckar seiner ge-
samtstadtischen Bedeutung gerecht werden und auch als Ort der Naherholung weiter-
entwickelt werden?
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Nutzer und Nutzungsmaoglichkeiten

3.10 Welche Bezlige zwischen den Nutzern des Gebietes kdnnen mit dem Fluss, den Bergen
und der Rheinebene hergestellt werden? Welche Sichtachsen und Verknipfungen kén-
nen weiterentwickelt werden?

3.11 Wo konnen fiir die verschiedenen Nutzergruppen 6ffentliche Lern-, Arbeits- und Kom-
munikationsrdume im Griinen entstehen?

3.12 Wie kann die Aufenthaltsqualitat von Studierenden, Beschaftigten und Patienten er-
hoht werden?

3.13 Wie kann das Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen auch in seiner Funktion fir
Naherholung gestarkt werden?

3.14 Welche Moglichkeiten zum Erhalt, zur Sicherung bzw. Weiterentwicklung der Sport-
und Freizeitflachen lassen sich integrieren?

3.15 Wie kann der Uferbereich (trotz Freihaltebereich) durch erganzende Nutzungen aufge-
wertet werden?

3.16 Wie kdnnen die Belange der Landwirtschaft im Randbereich des Betrachtungsraumes
bericksichtigt werden?

3.17 Wie kdnnen potentielle Angstraume reduziert und zuklinftig vermieden werden?

Umwelt- und Klimaschutz
3.18 Welchen Beitrag konnen die Freirdume zum Klima- und Umweltschutz leisten?
3.19 Wie kann die biologische Vielfalt im und im angrenzenden Gebiet erhalten werden?

3.20 Wie kann der Freiraum zum Umweltbewusstsein bzw. zur Heidelberger Bildungsland-
schaft beitragen?

3.21 Wie kann der Bellftung des Campus und angrenzender Stadtteile kiinftig Sorge getra-
gen werden?

3.A Wie kdnnen das Naturschutzgebiet sowie weitere Belange des Naturschutzes (z. B. Bio-
topstrukturen, LSG, NSG, FFH) im Betrachtungsraum und den angrenzenden Gebieten
bericksichtigt werden?



41

THEMENFELD 4: TECHNISCHES INFRASTRUKTURKONZEPT

Durch das Universitatsgebiet Im Neuenheimer Feld verlaufen die Versorgungstrassen der haus-
technischen Medien und die Verkehrstrassen der automatischen Férderanlagen tGberwiegend in
begehbaren, meist zweigeschossigen unterirdischen Versorgungsgangen. Mit einer Gesamtlange
von ca. 8 km durchzieht dieses Netz von Gangen den Untergrund des Gebiets Im Neuenheimer
Feld.

Jedes Gebdude im Campus erhalt einen Anschluss an dieses Gangsystem, wodurch eine Anbin-
dung an alle zur Verfligung stehenden Medien ohne zusatzliche Erdarbeiten auch nachtraglich
jederzeit moglich ist.

Alleine die Entsorgung von taglich ca. 11 Tonnen Abféllen aus den angeschlossenen Gebauden
geschieht in weiten Teilen durch die unterirdischen Férderanlagen. Die Rohrpostanlage, einst
gedacht zum Transport von Akten, ist seit Ihrer Modernisierung im Jahre 2003 in der Lage, in kiir-
zester Zeit Blut- und Gewebeproben aus den Ambulanzen und OP-Rdumen des Universitatsklini-
kums in die angeschlossenen Analysezentren auf dem Campus zu transportieren. So kénnen noch
wahrend laufenden Untersuchungen und Operationen die notwendigen Daten aus den Blut- und
Gewebeuntersuchungen zur Verfligung gestellt werden.

Diese unterirdischen Infrastrukturen fir diverse Ver- und Entsorgungsleistungen Im Neuenheimer
Feld stellen eine groRe Besonderheit dar, die einer speziellen Beachtung bedirfen.

Es gilt Priorisierungen von Nutzungen aufgrund der technischen und unterirdischen Infrastruktu-
ren zu entwickeln sowie unter Beachtung der speziellen Anforderungen von Standorten der For-
schung, Gesundheitsversorgung etc. einen Abgleich der Nutzungen vorzunehmen und zukunftsfa-
hig weiterzuentwickeln. Weiterhin benétigt der Standort, insbesondere als Wissenschafts- und
Forschungsstandort, zukunftsfahige technische Infrastrukturen zur Versorgung der Nutzer. Die
infrastrukturelle, technische und digitale Leistungsfahigkeit Im Neuenheimer Feld muss auch zu-
kiinftig gewahrleistet sein und sollte Raum fiir heute noch nicht absehbare technische Entwick-
lungen bereithalten.

Fragestellungen zum Themengebiet technische Infrastruktur:

4.1 In welchem Verhiltnis stehen oberirdische Bebauung und unterirdische ErschlieBungs-
systeme? Gibt es hier Optimierungspotenziale?

4.2 Welche weiteren Potenziale sind durch die vorhandene unterirdische Infrastruktur und
Versorgung vorhanden?

4.3 Wie konnen die Kapazitaten der technischen Infrastrukturen erhéht werden?

4.4 Wie kann die Leistungsfahigkeit der technischen Infrastrukturen zukunftsfahig gestaltet
werden?

4.5 Welche Platzbedarfe werden durch die erweiterten technischen Infrastrukturen sowie
Produktionsstatten (z.B. Erzeugungsanlagen Kélte und Warme) bendotigt? Wie kdnnen
diese Bedarfe gedeckt werden?
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4.6 Wie kann die energetische Versorgung des Gebietes im Kontext klinftiger Flachenbedar-
fe und hoherer Nutzerzahlen sichergestellt werden?

4.7 Welche Ver- und Entsorgungssysteme missen im Planungsgebiet weiter ausgebaut und
entwickelt werden? Welche Technologien und Standorte sind im Bereich Im Neuen-
heimer Feld / Neckarbogen sinnvoll?
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7.2 GEFORDERTE LEISTUNGEN IM PLANUNGSATELIER

Flr die genauen Zeitraume wird auf den gesonderten Terminplan verwiesen, der im Verlauf des
Prozess immer aktuell angepasst wird.

Das Planungsatelier ist Dreh- und Angelpunkt des Gesamtverfahrens. Es soll ein Klima fiir das Aufstel-
len, Diskutieren und Testen neuer, auch visionarer Ideen geschaffen werden. Ziel des Verfahrens, das
als Mehrfachbeauftragung gedacht ist, ist es daher:

e grundsatzlich mégliche Handlungsoptionen zu entwickeln und zu diskutieren,

e Vorzugsoptionen einer Entwicklung des Areals Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen begriin-
det zu wahlen,

e nicht weiterzuverfolgende Losungsmoglichkeiten qualifiziert zu verwerfen und

e weitere zu klarende Fragestellungen zu erkunden.

Im Planungsatelier wird die Aufgabenstellung in drei Stufen entsprechend des Verfahrens- und Pla-
nungsverlaufs bearbeitet (nach Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018 wurden die einzelnen Ar-
beitsphasen der Entwurfsteams auf je sechs bis zwolf Wochen angelegt. Die aktuellen Zeitfenster
sind dem gesonderten Terminplan zu entnehmen).

Jeder Durchgang endet mit einer Prasentation des Arbeitsstandes und einer Diskussion zwischen den
Entwurfsteams und Projekttragern sowie weiteren Verfahrensteilnehmern. Zudem sollen die Offent-
lichkeit sowie die Nutzer des Gebietes im Planungsatelier iber Beteiligungsverfahren mitwirken kén-
nen. Das Konzept fiir die Beteiligung und somit fir die konkrete Einbindung, wurde im Frihjahr 2018
vom Koordinationsbeirat entwickelt und vom Gemeinderat beschlossen.? Die Erkenntnisse jedes
Durchgangs werden in Form von Riickmeldungen an die Entwurfsteams weitergegeben und dienen
der Weiterentwicklung der Konzepte in der darauffolgenden Phase.

Das Planungsatelier gliedert sich in drei Stufen (1. Entwicklung erster Ideen; 2. Ansatze von Entwick-
lungsperspektiven; 3. Konkretisierung von Entwicklungsperspektiven), die jeweils aus einer Arbeits-
phase und einer Werkstattphase bestehen. In den Arbeitsphasen arbeiten die Bliros an den Varian-
ten fiir das Plangebiet, in den Werkstattphasen folgen die Prasentation und die Diskussion des Ar-
beitsstandes mit den Akteuren aus Steuerungskreis, Experten, Offentlichkeit und Forum.

Vorprozess Planungsatelier Konsolidierung Masterplan
Stufe 1: Stufe 2: Stufe 3:
Erste Ideen Ansatze fur Verdichtung zu
Entwicklungs- Entwicklungs-
perspektiven perspektiven

Abb. 9: Die Stufen des Planungsateliers (Hinweis: Die aktuellen Zeitraume sind dem gesonderten
Terminplan zu entnehmen).

® Das Beteiligungskonzept fiir die Phase Planungsatelier ist hier abrufbar:
https://ww1.heidelberg.de/buergerinfo/vo0050.asp?___kvonr=25692&search=1




44

In Stufe | entwickeln die Biros erste Ideen. Jedes Biiro soll mindestens zwei Varianten vorlegen. Es
ergeben sich insgesamt mindestens acht Varianten. Im Austausch mit den o.g. Akteuren wahrend der
Werkstattphase werden erste Reflexionen formuliert, die dokumentiert und den Biiros zur Verfiigung
gestellt werden.. Es soll nach dieser Stufe mit allen ersten Ideen weiter gearbeitet werden.

In Stufe Il vertiefen die Biiros auf Basis der Reflexionen der Werkstattphase | ihre Arbeiten und ent-
wickeln Ansatze von Entwicklungsperspektiven. In der darin anschlieBenden Werkstattphase findet
ebenfalls eine Einbindung der o.g. Akteure statt. Am Ende der zweiten Werkstattphase folgt nach
Beratung der Bezirksbeirate der Beschluss des Gemeinderates liber die von den Biiros weiter zu ver-
folgenden Ansatze.

In Stufe Ill des Planungsateliers werden die Ansatze weiter konkretisiert und in Entwicklungsper-
spektiven Uberfiihrt. In der dritten und letzten Werkstattphase findet die Abschlussprasentation der
Teams statt, erneut gefolgt von der Einbindung der o.g. Akteure. Der Gemeinderat wird zum Ab-
schluss der Stufe I, nach Beratung der Beschlussvorlage in den Bezirksbeiraten, eine Entscheidung
treffen, mit welchen Entwicklungsperspektiven in der Konsolidierungsphase weitergearbeitet werden
soll:

Auszug aus dem Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018: ,,Der Gemeinderat entscheidet am Ende
der Planungsatelierphase lber die Art und Zahl der Planungsansatze, die in der Konsolidierungsphase
weiterentwickelt werden. Darunter soll mindestens ein Planungsansatz sein, der die im gemeinsa-
men Sachantrag zur Tagesordnungspunkt 1.2 des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses am
04.07.2018 Ziffer 1 genannten nachhaltigen Kriterien beriicksichtigt.”

Stufe 2: Ansatze fur Stufe 3: Verdichtung zu
Stufe 1: Erste Ideen : : ; :
Entwicklungsperspektiven Entwicklungsperspektiven
B . .. . LI
gungs Forum _ gungs Forith Bezirks- Gemein- gung Foru Bezirks- Gemein~_
_ veran- _ veran- beirat  derat _ (VA + beirat  derat _
e [ e |
Ideen der Ideen der Ansétze der Entwicklungs-
Planungs Planungs Planungs perspektiven
biiros biiros biiros der Planungs

biiros

Abb. 10: Uberblick tiber das Planungsatelier (Hinweis: Die aktuellen Zeitrdume sind dem gesonderten Termin-
plan zu entnehmen).
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Vorprozess
G Stufe 1: Erste Ideen
T :e Offentlichkeitsbeteiligung
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Entwicklungsperspektiven
= ~
~
~
= ~
~
~
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Planungsatelier =
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~
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7 e Offentlichkeitsbeteiligung

SERS o Beschluss Art und Anzahl
der Planungansatze

Konsolidierung

Masterplan

Abb. 11: Uberblick Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld (Hinweis: Die aktuellen Zeitraume
sind dem gesonderten Terminplan zu entnehmen)

Ergédnzungen zum Planungsatelier nach Gemeinderatsbeschluss vom 24.07.2018:

Das Forum bewertet die Entwicklungsvarianten der stadtebaulichen Planungsbiros und schlagt dem
Gemeinderat mehrere Varianten differenziert gewichtet zur Beschlussfassung vor. Der Gemeinderat
entscheidet jeweils am Ende der letzten beiden Werkstatt-Phasen lber die Auswahl der weiterzu-
fiilhrenden Konzepte, Arbeiten und Planungsteams.

Die Anzahl der Entwicklungsvarianten, die in die Konsolidierungsphase getragen werden sollen, wird
ausgeweitet. Der Gemeinderat entscheidet am Ende der Planungsatelierphase (ber die Art und Zahl
der Planungsansatze, die in der Konsolidierungsphase weiterentwickelt werden. Darunter soll min-
destens ein Planungsansatz sein, der die im gemeinsamen Sachantrag zur Tagesordnungspunkt 1.2
offentlich des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses am 04.07.2018 Ziffer 1 genannten nach-
haltigen Kriterien bertlicksichtigt.

(Anmerkung der Redaktion: Siehe Erganzung des Ratsbeschlusses auf Seite 32)
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GEFORDERTE LEISTUNGEN

Die geforderten Abgabeleistungen finden Sie in der gesonderten Anlage: , Geforderte Leistungen im
Planungsatelier”

8. AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

8.1 ABLAUF UND TERMINE

Die Auswahl von insgesamt vier Entwurfsteams fiir das Masterplanverfahren Im Neuenheimer Feld /
Neckarbogen wird anhand eines Suchverfahrens durchgefiihrt. Gesucht werden interdisziplinar zu-
sammengesetzte Teams (Entwurfsteams, Bietergemeinschaften sind moglich), welche die Bereiche
Stadt-/Regionalplanung, Freiraumplanung, Mobilitdt und technische Infrastruktur abdecken kén-
nen. Das hier dargestellte Auswahlverfahren beschrankt sich auf die zweite Phase (Planungsatelier)
des Gesamtprozesses, welche fiir den Zeitraum ab August 2018 geplant ist.

Hierzu werden vom Auftraggeber insgesamt acht Planungsbiiros angefragt, die sich durch die Abga-
be eines Angebots am Prozess bewerben. Die Planungsbiiros sollen fehlende Kompetenzen in den
oben genannten Disziplinen durch die Einbindung weiterer Bliros oder Experten erganzen. Die Zu-
sammensetzung des Entwurfsteams und seine Referenzen sind im Angebot darzustellen. Die ange-
schriebenen Planungsbiiros fungieren im weiteren Prozess als leitende Biiros in ihren jeweiligen Ent-
wurfsteams und sind Ansprechpartner fiir den Auftraggeber und das externe Projektmanagement.

Neben der Erfillung formaler Kriterien wird ebenfalls eine erste fachliche und inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem Gebiet Im Neuenheimer Feld / Neckarbogen gefordert. Dabei soll das grundle-
gende Verstandnis der Aufgabenstellung und die Herangehensweise an die geforderten Leistungen
dargestellt werden. Neben der schriftlichen Darlegung werden zudem Auftragsgesprache stattfinden,
an dem die acht Bewerber ihr Team, sowie ihre Herangehensweise dem Auftraggeber prasentieren.

Bitte beachten Sie den folgenden Zeitplan des Suchverfahrens:

23.04.18 - 27.04.18 Versandt der Ausschreibung an die Entwurfsteams
30.04.18 - 18.05.18 Bewerbungsphase

(Angebotsfrist: Donnerstag 17.05.18, 12.00 Uhr)

24.05.18 - 30.05.18 Auftragsgesprache

30.05.18 - 08.06.18 Nachfrist fiir Angebotsiberarbeitung

11.06.18 — 15.06.18 Prifung und Wertung der Angebote durch den Auftraggeber
15.06.18 — 22.06.18 Auswahl und Bekanntgabe der Entwurfsteams durch Steuerungskreis
25.06.18 — 06.07.18 Vertragsschluss

01.08.18 Start des Planungsateliers
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8.2 BEWERBUNGSMODALITATEN

Hinweise zur Bewerbung:

1.

Die untenstehenden Bestandteile des Angebotes sind vollstandig und als verbindliche Be-
werbung einzureichen. Die Bewerber erkennen mit Abgabe des Angebotes die Bewerbungs-
bedingungen an.

Die Bewerber muss Uber die geforderten Disziplinen Stadt-/Regionalplanung, Freiraumpla-
nung, Mobilitat, technische Infrastruktur verfligen. Die Kompetenzen kénnen dabei entwe-
der durch das Planungsbiiro abgedeckt sein oder durch das Hinzuziehen von weiteren Biiros
oder Fachexperten zu einer Bietergemeinschaft (Entwurfsteam). Die Anzahl der Bii-
ros/Fachexperten einer Bietergemeinschaft ist nicht begrenzt.

Mehrfachbewerbungen fiihren zum Ausschluss des Angebots.

Das Angebot ist in einem verschlossenen und fensterlosen Umschlag in einfacher Ausfiihrung
gedruckt und digital (CD, USB-Stick 0.3.) bis spatestens 17.05.2018, 12.00 Uhr einzureichen.
Malgeblich ist der fristgerechte Eingang bei folgender Adresse:

Vermogen und Bau Baden-Wiirttemberg
Amt Mannheim und Heidelberg
Vergabestelle

Frau Hofer

Im Neuenheimer Feld 100

69120 Heidelberg

Die Auswahl der Bewerber erfolgt anhand von Auswahlkriterien bezogen auf das schriftlich
einzureichende Angebot sowie auf die Auftragsgesprache.

Rickfragen wahrend des Verfahrens werden per E-Mail allen Bewerbern zuganglich gemacht.

Fir die Teilnahme an der Ausschreibung ist ein Angebot durch den Bewerber / die Bietergemein-

schaft einzureichen. Das Angebot soll folgende Bestandteile beinhalten:

Aufgabenverstandnis
Darstellung des Aufgabenverstindnisses auf Grundlage der dargestellten Themengebiete und
Fragestellungen (max. 3 Seiten Din A4).

Herangehensweise, Planungsphilosophie und Methodik
Darlegung der Herangehensweise / Planungsphilosophie des Entwurfsteams an die Aufga-
benstellung sowie Aussagen zur methodischen Bearbeitung (max. 5 Seiten Din A4)
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e Angaben zum Bewerber / zur Bietergemeinschaft und Nachweis der geforderten Diszipli-
nen:

Stadt- und Regionalplanung

Freiraumplanung

Mobilitat

Technische Infrastruktur

o O O O

Benennung der zum Entwurfsteam zugehdrigen Biiros / Fachexperten sowie Angaben zu
deren Fachrichtungen/Tidtigkeitsschwerpunkten und beteiligten Personen (siehe Form-
blatt 1 —Punkt 1 & 2)

o Referenzliste
Auflistung von Referenzen im Schnittfeld der geforderten Disziplinen (Stadt- und Regionalpla-
nung, Freiraumplanung, Mobilitdt, technische Infrastruktur). Die Referenzliste kann sich durch
Referenzen der einzelnen Biiros/Fachexperten des Entwurfsteams zusammensetzen (siehe
Formblatt 1 — Punkt 3 oder in freier Form als Anhang einzureichen)

o Detaillierte Darstellung ausgewahlter Referenzen aus den Bereichen Masterplanung und
Hochschul- bzw. Campusentwicklung
Darstellung von mindesten zwei bis zu fiinf ausgewdhlten Referenzen aus den Bereichen
Hochschul- bzw. Campusplanung und/oder Masterplanung durch textliche und bildli-
che/grafische Darstellungen (max. 5 Seiten Din A4 je Referenz — in freier Form als Anhang ein-
zureichen)

e Angebotskalkulation
Fiir die einzelnen Prozessphasen sind auftraggeberseitig feste Budgets vorgesehen:

Teilnahme in der Atelierphase:
pauschale Gesamtvergilitung: 75.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

Teilnahme in der Konsolidierungsphase:
pauschale Gesamtvergilitung: 70.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

Teilnahme in der Masterplanphase:
pauschale Gesamtvergilitung: 65.000 € netto/Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaft

e Angaben zu Tatigkeitsschwerpunkten der Bliros und beteiligten Personen

e Angaben zur Projektleitung (Berufserfahrung, Erfahrung mit vergleichbaren Aufgaben,
Nachweis von wissenschaftlichen Arbeiten, Erfolgen und Publikationen)

e Angaben zur stellvertretenden Projektleitung (Berufserfahrung, Erfahrung mit vergleichbaren
Aufgaben, Nachweis von wissenschaftlichen Arbeiten, Erfolgen und Publikationen)
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

FNP = Flachennutzungsplan

BGF = Brutto-Grundflache

GFZ = Geschossflachenzahl

MIV = Motorisierter Individualverkehr

OPNV = Offentlicher Personennahverkehr

MPI = Max Planck Institut flir medizinische Forschung
DKFZ = Deutsches Krebsforschungszentrum

EMBL = European Molecular Biology Laboratory



